ADO
SUL

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

CONTRATO N [e]/[e]

CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° [@]/[ @]

Concessdo dos servicos de operacdo, exploracao,
conservacdo, manutencdo, melhoramentos e ampliacdo da
infraestrutura de transportes dos trechos da Rodovia RSC-
287, com inicio na Rodovia RSC-287, no trecho entre Tabai,
no entroncamento com a BRS-386, no km 28,03, e Santa
Maria, no entroncamento com a ERS-509, no km 232,54,
totalizando 204,51 km de extensao.
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECAO | - PREAMBULO

Aos [e] dias do més de [e] de 2019, pelo presente instrumento, na qualidade de
contratante:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa juridica de direito publico interna, por
intermédio da SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, 6rgdo integrante da administracéo direta estadual, com
sede na Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Centro/Praia Belas, Porto Alegre - RS, CEP
90020-020, neste ato neste ato representada pelo Sr. Secretario [e], doravante
denominado “PODER CONCEDENTE”, e¢ em conjunto com a AGENCIA
ESTADUAL DE REGULAC}AO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO
RIO GRANDE DO SUL - AGERGS, agéncia reguladora dos servicos publicos
concedidos integrante da estrutura organizacional da Administracdo do Poder Executivo,
nos termos da pela Lei Estadual n°® 10.931, de 09 de janeiro de 1997, e do art. 11 do
Decreto Estadual n° 53.490, de 28 de marco de 2017, neste ato representada por seu
Conselheiro Presidente Sr. [qualificagdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no
Diéario Oficial do Estado de [e], com endereco na Av. Borges de Medeiros, n°® 659 -
Centro, Porto Alegre - RS, 90020-020;

de outro lado, na qualidade de concessionaria:

[e], Sociedade de Proposito Especifico constituida especialmente para a execugdo do
presente CONTRATO de CONCESSAO, CNPJ n° [e], com endereco a [e], neste ato
representada pelos Srs. Diretores [e], na forma dos seus atos constitutivos, doravante
denominada CONCESSIONARIA,

e tendo, ainda, como interveniente anuente:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL - AGERGS, agéncia reguladora dos
servicos publicos concedidos integrante da estrutura organizacional da Administracéo do
Poder Executivo, nos termos da pela Lei Estadual n® 10.931, de 09 de janeiro de 1997, e
do art. 11 do Decreto Estadual n® 53.490, de 28 de marco de 2017, neste ato representada
por seu Conselheiro Presidente Sr. [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado
no Diéario Oficial do Estado de [e], com endereco na Av. Borges de Medeiros, n® 659 -
Centro, Porto Alegre - RS, 90020-020,

resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO de concessao comum, Cujo
objeto sera adiante descrito.

Este CONTRATO sera regido nos termos do art. 175 da Constituicdo Federal e do art.
163 da Constituicdo Estadual, assim como pela Lei Estadual n® 14.875, de 09 de junho de
2016, pelo Decreto Estadual n°® 53.490, de 28 de marco de 2017 e pela Lei Estadual n°
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10.931, de 9 de janeiro de 1997, pelas Leis Federais n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
n°9.074, de 7 de julho de 1995, pela Lei Estadual n° 10.086, de 24 de janeiro de 1994, no
que n&o contrariar a legislagdo federal e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e pela Lei Estadual n® 10.931, de 9 de janeiro de 1997, e respectivas
alteracOes posteriores, bem como pelas demais normas que regem a matéria, nos termos
das clausulas e condicGes que seguem:

SECAO Il — CONDICOES

1. DISPOSICOES INICIAIS

Vi.

Vii.

viil.

1.1. Definicdes

1.2. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definigdes aqui

estabelecidas, as seguintes defini¢bes aplicam-se as respectivas expressoes:

ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO: incrementador da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO, utilizado como mecanismo de manuten¢ao da equivaléncia contratual
entre 0s servigos prestados e a sua remuneracdo, em funcdo da conclusdo
antecipada das obras e servigos das Obrigagdes de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias, de Manutencdo de Nivel de servico, e da conclusdo de obras do
ESTOQUE DE MELHORIAS, tal como previsto na subclausula 20.5, no PER e
no ANEXO 5, mediante a aplicacdo do FATOR A ou do FATOR E;.

AGERGS: Agéncia Estadual de Regulacdo dos Servicos Publicos Delegados do
Rio Grande do Sul, criada pela Lei Estadual n® 10.931, de 09 de janeiro de 1997.

ANEXO: cada um dos documentos anexos a0 CONTRATO;
ANEXO DO EDITAL: cada um dos documentos anexos ao EDITAL;
BENS DA CONCESSAO: bens indicados na subclausula 4.1.1;

BENS REVERSIVEIS: bens da CQNCESSAO necessarios a continuidade dos
servicos relacionados a CONCESSAO, que serdo revertidos ao Estado do Rio
Grande do Sul ao término do CONTRATO.

COLIGADA: sociedade submetida a influéncia significativa de outra sociedade.
Ha influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas
decisbes das politicas financeira ou operacional da investida, sem controla-la. E
presumida influéncia significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por
cento) ou mais do capital votante da investida, sem controla-la.

CONCESSAOQ: delegacéo, por meio de concessdo comum, dos servigos publicos
de operacao, exploracao, conservagdo, manutencao, melhoramentos e ampliacao
da capacidade da infraestrutura de transportes do SISTEMA RODOVIARIO;

CONCESSIONARIA: SPE, constituida pela vencedora da CONCORRE~NCIA,
que se incumbira, na forma deste CONTRATO, de executar a CONCESSAO;
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Xi.

Xii.

Xiii.

XiVv.

XV.

XVi.

XVii:

XViii.

XiX.
XX.

XXI.

CONCORRENCIA ou LICITACAO: procedimento licitatdrio instaurado pelo
EDITAL,

CONTRATO: este Contrato n° [e]/[e], conforme significado definido no no
predmbulo deste instrumento;

CONTROLADA: qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo
CONTROLE é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento e entendida
como tal a sociedade na qual a CONTROLADORA, diretamente ou através de
outras controladas, é titular de direitos de sécio que Ihe assegurem, de modo
permanente, preponderancia nas deliberacGes sociais e poder de eleger a maioria
dos administradores da CONTROLADA, nos termos do art. 243, § 2°, da Lei n°
6.404/76.

CONTROLADORA: qualqguer pessoa ou fundo de investimento que exerca
CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que Ihe assegurem a
maioria dos votos nas deliberacGes sociais e eleger a maioria dos administradores
ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento de 6rgdos de outra pessoa, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia complementar.

CVM: Comissao de Valores Mobiliarios.

DAER: Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem, instituido pela Lei
Estadual n°® 750/37.

DATA DA ASSUNCAO: data da publicagdo no DOE do TERMO DE
ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS (ANEXO 1) assinado.

DESCONTO DE REEQUILIBRIO: redutor da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO, utilizado como mecanismo de manutengio da equivaléncia contratual
entre 0s servicos prestados e a sua remuneracdo, em funcédo do ndo atendimento
aos PARAMETROS DE DESEMPENHO e & inexecuc&o das obras e servicos das
obrigagdes de ampliacdo de capacidade e manutencdo de nivel de servico, tal
como previsto na subclausula 20.5, no PER e no ANEXO 5, mediante a aplicacéo
do FATOR D.

DOE: Diario Oficial do Estado do Rio Grande do Sul,
DUP: Declaragdo de Utilidade Publica.

EDITAL.: Edital de Concessdo n° [e]/[e], incluindo seus anexos.
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XXil.

XXiii.

XXIV.

XXV.

XXVi.

XXVIl.

XXViil.

XXiX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

ESCOPO: obras e servicos minimos a serem executados pela Concessionaria,
conforme previsto neste Contrato e no PER.

ESTOQUE DE MELHORIAS: percentual de obras de melhorias, referenciadas
na Tabela I do ANEXO 5, a serem executadas pela CONCESSIONARIA a partir
de solicitacdo do PODER CONCEDENTE, constituindo obrigacdo contratual e
ensejando a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro na forma do
ANEXO 5, mediante a aplicacdo do FATOR E, apds a conclusdo da obra;

FASE DE CONVIVENCIA: periodo de convivio entre a CONCESSIONARIA
e a FUTURA OPERADORA, objetivando a apropriada transi¢do operacional e a
continuidade da prestacdo adequada dos servigos, conforme previsto no ANEXO
6.

FATOR A: incrementador da TARIFA BASICA DE PEDAGIO como
ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO no caso de antecipacio na entrega de obras,
observados os PARAMETROS DE DESEMPENHO, conforme previsto no
ANEXO 5.

FATOR D: redutor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, utilizado como
mecanismo de aplicagio do DESCONTO DE REEQUILIBRIO relativo ao no
atendimento aos PARAMETROS DE DESEMPENHO, ao atraso e a inexecugo
das obras e servigos das obras de ampliacdo de capacidade e de manutencéo do
nivel de servigco conforme previsto no ANEXO 5.

FATOR E: incrementador da TARIFA BASICA DE PEDAGIO, utilizado como
mecanismo de aplicacdao do Acréscimo de Reequilibrio relativo a conclusao de
obras do ESTOQUE DE MELHORIAS, conforme previsto no ANEXO 5.

FINANCIADORES: instituigdes financeiras responsaveis pelos financiamentos
4 CONCESSIONARIA.

FLUXO DE CAIXA MARGINAL.: forma de calcular o impacto no equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nos termos das subclausulas 20.4 e
20.3.2.2.

FUTURA OPERADORA: responsavel pelo SISTEMA RODOVIARIO apds o
término da CONCESSAO.

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel
cumprimento das obrigagbes da CONCESSAO, a ser mantida pela
CONCESSIONARIA em favor do CONCEDENTE, na forma da Clausula 10;

INDICADORES DE DESEMPENHO: conjunto de critérios e especificagdes
técnicas constantes do ANEXO 7 do CONTRATO, referentes as metas e aos
padrdes de qualidade da prestacdo dos servigos, que serdo utilizados para aferir o
desempenho da CONCESSIONARIA e determinar os descontos em sua
remuneracao;
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XXXiii.

XXXIV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVIL.

XXXVill.

XXXIX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

INTERFERENCIAS: Instalacdes de utilidades publicas ou privadas, aéreas,
superficiais ou subterraneas, que possam vir a interferir ou sofrer interferéncia
direta ou indireta com as atividades a cargo da CONCESSIONARIA.

IPCA: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, devendo ser substituido por outro
que venha a ser criado em seu lugar na hipdtese de sua extincao.

IRT: indice de reajustamento para atualizacdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio, verbas e Garantia de Execucdo do Contrato, calculado com base na
variacdo do IPCA entre Maio de 2019 e o segundo més anterior a data de reajuste
no ano contratual t, conforme a seguinte formula: IRT = IPCAt / IPCAo (onde:
IPCAO0 significa o nimero-indice do IPCA do més de Maio de 2019, e IPCAt
significa o nimero-indice do IPCA do segundo més anterior a data de reajuste no
ano contratual t)

MULTIPLICADOR DA TARIFA: multiplicador utilizado para calculo da
Tarifa de Pedagio, correspondentes as categorias de veiculos, indicados na tabela
da subclausula 16.2.6.

PP1, PP2, PP3, PP4 e PP5: as pracas de pedagio do SISTEMA RODOVIARIO,
cuja localizacao esta indicada no PER.

PARAMETROS DE DESEMPENHO: indicadores estabelecidos no
CONTRATO e no PER que expressam as condi¢des minimas de qualidade do
SISTEMA RODOVIARIO que devem ser implantadas e mantidas durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO.

PARAMETROS TECNICOS: especificaces técnicas minimas estabelecidas
no CONTRATO e no PER que devem ser observadas pela CONCESSIONARIA
nas obras e servicos.

PARTES RELACIONADAS: com relacio & CONCESSIONARIA, qualquer
pessoa CONTROLADORA, COLIGADA ou CONTROLADA.

PER ou PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA: Programa de
Exploragdo da Rodovia constante do ANEXO 2 deste CONTRATO, que abrange
todas as condigcbes, metas, critérios, requisitos, intervencGes obrigatdrias e
especificagdes minimas que determinam as obrigac6es da CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE: o Estado do Rio Grande do Sul, cujas competéncias
nessa condicdo serdo exercidas pela Secretaria de Logistica e Transportes, ou por
outros 6rgaos da Administracdo, conforme a distribuicdo legal de competéncias;

POSTULADA: parte que receber notificagdo da outra parte solicitando o inicio
do processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.
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xliv.

xlv.

xlvi.

xlvii.

xlviii.

xlix.

POSTULANTE: Parte que intenta iniciar o processo de recomposi¢cdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

PRAZO DA CONCESSAOQ: prazo de duragdo da CONCESSAO, fixado em 30
(trinta) anos, contados a partir da DATA DA ASSUNCAO, nos termos da
Clausula 32 deste CONTRATO.

PRAZO DO CONTRATO: prazo de duracdo do CONTRATO, que se inicia na
data de sua assinatura pelas partes e se encerra apds comprovado o recebimento
dos pagamentos a que refere a subclausula 35.3.

PROPOSTA: oferta feita pela proponente vencedora da CONCORRENCIA para
operar a CONCESSAO, consubstanciada no menor valor da tarifa basica de
pedéagio ofertada pela concorrente na licitacao;

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: quaisquer receitas complementares,
acessorias ou alternativas, decorrentes da exploracdo de projetos associados na
CONCESSAO, que ndo provenham da TARIFA DE PEDAGIO e de aplicagdes
financeiras;

SAC: Servico de Atendimento ao Consumidor.

SISTEMA RODOVIARIO: é4rea da Concessdo, composta pelos trechos da
Concessédo da Rodovia RSC-287, com inicio no entroncamento com a rodovia
BRS-386, no km 28,03, no Municipio de Tabai/RS, estendendo-se até o
entroncamento com a ERS-509, no km 232,54, no Municipio de Santa Maria/RS,
com extensdo de 204,51 km, incluindo todos os seus elementos integrantes da
faixa de dominio, além de acessos e alcas, edificacdes e terrenos, pistas centrais,
laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de
interconexdo com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer
outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio, bem como
pelas areas ocupadas com instalac6es operacionais e administrativas relacionadas
a CONCESSAO.

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: sociedade empreséria,
constituida na conformidade da lei brasileira, com a finalidade especifica de
prestar 0s servicos publicos objeto da presente CONCESSAO;

TARIFA BASICA DE PEDAGIO (TBP): valor, expresso em duas casas
decimais, correspondente ao valor basico da tarifa a ser cobrada para a categoria
1 de veiculos (automdveis, caminhonetes e furgbes com dois eixos e rodagem
simples), correspondente ao valor resultante da proposta vencedora da
LICITACAO, sujeito s revisdes indicadas nas subclausulas 16.4, 16.5 e 16.6.

TARIFA DE PEDAGIO (TP): tarifa de pedagio a ser efetivamente cobrada dos
usuarios, nas pracgas de pedagio indicadas no ANEXO 2, previamente aprovada
por ato especifico da AGERGS publicado no DOE;

9
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liv. TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS:
Documento contendo a relagdo dos BENS REVERSIVEIS do CONTRATO,
somados 0s preexistentes aos construidos, adquiridos ou de qualquer forma
modificados pela CONCESSIONARIA, que devera ser elaborado conjuntamente
pelo CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, e atualizado conforme inventario
mantido pela CONCESSIONARIA, cuja assinatura transferira a
CONCESSIONARIA o controle dos ativos nele indicados (ANEXO 1).

Iv.  TRABALHOS INICIAIS: obras e servicos a serem executados pela
Concessionaria imediatamente apdés a DATA DA ASSUNCAO, conforme
estabelecido no PER, contemplando aqueles necessarios ao atendimento dos
PARAMETROS DE DESEMPENHO previstos pelas obrigacdes de recuperacio
e manutencdo, bem como a implantacdo e operacionalizacdo das instalacdes e
sistemas das obrigacOes de servigos operacionais, nos prazos indicados no PER.

Ivi.  URT: unidade de referéncia correspondente a 100 (cem) vezes o valor médio da
Tarifa de Pedagio aplicavel a categoria 1 de veiculos vigente em cada praga na
data do recolhimento da multa aplicada, nos termos deste CONTRATO ou em
virtude da legislacdo e das normas aplicaveis.

Ivii. VALOR DO CONTRATO: O valor estimado do contrato é de R$
2.745.035.532,10 (dois bilhdes, setecentos e quarenta e cinco milhdes, trinta e
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos), correspondente ao valor
dos investimentos estimados para a CONCESSIONARIA durante o prazo
contratual, conforme especificado em sua proposta econdmica escrita.

lviii. VDMA-EQUIVALENTE MOVEL: volume diario médio anual equivalente
movel para um determinado trecho homogéneo do SISTEMA RODOVIARIO, é
a média movel do volume diario de veiculos equivalentes, aferido nos dois
sentidos, calculada diariamente para os Ultimos (trezentos e sessenta e cinco) dias,
na forma prevista no item obras de capacidade condicionadas ao volume de
trafego do PER.

1.3. Interpretagao
1.3.1. Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacéo:

1.3.1.1. asdefinicdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas em suas
formas singular e plural; e

1.3.1.2. as referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento
devem incluir eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser
celebrados entre as partes.

1.3.2. Os titulos dos capitulos e das clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
ndo devem ser usados na sua aplicacdo ou interpretacgéo.

1.3.3. No caso de divergéncia entre 0 CONTRATO e 0os ANEXOS, prevalecera
o0 disposto no CONTRATO.
10
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1.3.4. No caso de divergéncia entre 0s ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos
pelo PODER CONCEDENTE.

1.3.5. No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER
CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente.

1.3.6. No caso de divergéncia entre os ANEXOS apresentados pela
CONCESSIONARIA, prevalecerd o documento mais especifico e
relacionado ao objeto da controvérsia.

1.4. Anexos

1.4.1. Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, 0s
ANEXOS e respectivos apéndices relacionados nesta Clausula:

i. ANEXO 1: Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens;

ii. ANEXO 2: Plano de Outorga incluindo o Programa de Exploracdo da

Rodovia (PER):
a. Apéndice A — Detalhamento do Sistema Rodoviario,
b. Apéndice B — Trechos homogéneos do Sistema Rodoviario,
C. Apéndice C — Verbas de desapropriacdo por trecho,
d. Apéndice D — Inventario de Ocupacdes Irregulares na Faixa de
Dominio,
e. Apéndice E - Quantitativos minimos das instalacbes e

equipamentos das Obrigacdes de Servigcos Operacionais,
f. Apéndice F — Localizacdo das pracas de pedagio;

iii. ANEXQO 3: Modelo de Fianca Bancéria;

iv. ANEXO 4: Modelo de Seguro-Garantia;

V. ANEXO 5: Desconto de Reequilibrio e Acréscimo de Reequilibrio ;
Vi, ANEXO 6: Transi¢do — Fase de Convivéncia.
Vii. ANEXO 7: Sistema de Mensuragdo de Desempenho.

2. OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do CONTRATO é a CONCESSAO para exploracio da infraestrutura e
da prestacdo do servico publico de operacdo, exploragdo, conservacéo,
manutencdo, melhoramentos e ampliacdo da capacidade da infraestrutura de
transportes das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIARIO, no prazo e

11
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2.2.

nas condicdes estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo os ESCOPOS,
PARAMETROS DE DESEMPENHO e PARAMETROS TECNICOS minimos
estabelecidos no PER.

A CONCESSAO é remunerada mediante cobranca de TARIFA DE PEDAGIO e
outras fontes de receitas, nos termos deste CONTRATO.

3. PRAZO DA CONCESSAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

O prazo da CONCESSAO é de 30 (trinta) anos contados a partir da DATA DA
ASSUNCAO.

A prorrogacdo do prazo do CONTRATO obedecera a legislacdo e
regulamentacgéo vigentes, especialmente o Decreto Estadual n® 53.490, de 28 de
marc¢o de 2017 ou a regulamentacdo que vier a sucedé-lo.

A extensdo do prazo de vigéncia da CONCESSAO como medida para a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ndo sera
considerada prorrogagéo.

Extincdo antecipada

O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer
das partes, no caso das seguintes hipoteses:

3.5.1. Atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel a PARTE requerente, que
exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para assinatura do
TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS, e que
inviabilize o CONTRATO do ponto de vista econémico-financeiro;

3.5.2. Inviabilidade de contratacdo de financiamento(s) para o projeto pela
CONCESSIONARIA, em ate 24 (vinte e quarto) meses a contar da DATA
DA ASSUNCAQO;

3.5.3. Materializacdo de eventos de caso fortuito ou forca maior, quando tais
eventos nao forem seguréveis, por no minimo duas seguradoras e cujas
consequéncias irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias e
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econdmico-
financeiro.

A extincdo antecipada do CONTRATO devera ser iniciada, por qualquer das
PARTES, mediante comunicacdo formal, instruida com a indicagdo da(s)
hipotese(s) que fundamenta(m) o pleito, dos eventos que motivam a sua
requisicdo e da demonstracdo de seu impacto sobre a viabilidade econémico-
financeira da CONCESSAO.

3.6.1. No caso da hipdtese prevista na subclausula Erro! Fonte de referéncia
ndo encontrada., a comunicacdo deverd ser encaminhada ap6s o

12
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esgotamento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias e instruida com a
exposicao dos fatos que ensejaram o atraso para a assinatura do TERMO DE
ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS.

3.6.2. No caso da hipotese prevista na subclausula Erro! Fonte de referéncia
ndo encontrada., a comunicagdo devera ser protocolada apds a recusa de,
no minimo, 5 (cinco) instituigdes financeiras ou equivalentes em financiar o
projeto e devera conter a demonstracao da:

3.6.2.1. Higidez técnica da motivacdo das recusas apresentadas pelas
instituicOes financeiras ou institui¢des equivalentes quanto a concesséo
do(s) financiamento(s); e

3.6.2.2. Inviabilizacgdo da CONCESSAO ante a impossibilidade de
contratacdo do(s) financiamento(s).

3.6.3. No caso da hipdtese prevista na subclausula Erro! Fonte de referéncia
ndo encontrada., a extincdo antecipada deverd ser requerida apds o
transcurso do prazo de 90 (noventa) dias ali indicado e instruido com a
indicacdo dos eventos de caso fortuito e forca maior e da recusa de, pelo
menos, duas seguradoras em securitiza-los.

3.6.3.1. O requerimento devera conter, ainda, a demonstracdo dos impactos
dos eventos de caso fortuito ou forca maior sobre a viabilidade
econdmico-financeira da CONCESSAO.

3.7. A comunicacdo de extin¢do antecipada, em qualquer hipotese, quando formulada
pela - CONCESSIONARIA, ~ deverd ser encaminhada ao PODER
CONCEDENTE, que se manifestara em até 30 (trinta) dias acerca de seu mérito.

3.8. Caso a comunicacdo de extingdo antecipada seja formulada pelo PODER
CONCEDENTE, este devera instaurar o procedimento de extingdo antecipada,
notificando 8 CONCESSIONARIA para que esta se manifeste, em 15 (quinze)
dias Uteis, acerca do requerimento apresentado.

3.8.1. O PODER CONCEDENTE apresentara sua decisdo em 15 (quinze) dias
Uteis, a contar do recebimento da manifestacdo da CONCESSIONARIA.

3.8.2. A decisdo analisard& a auséncia de fatos imputaveis a
CONCESSIONARIA, a adequacdo dos eventos narrados as hipéteses de
extingdo antecipada e a efetiva inviabilizagdo econdmico-financeira do
projeto.

3.8.2.1. Em caso de divergéncia da decisdo quanto ao cabimento da
extingdo antecipada exarada pelo PODER CONCEDENTE, a

13
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CONCESSIONARIA poderd submeter o tema aos mecanismos de
resolucdo de controvérsia indicados na subclausula 382.

3.8.3. Decidido o cabimento da extin¢do antecipada, as PARTES poderéo, de
comum acordo, dar sequéncia a sua implementacgéo, observadas as regras de
indenizacdo dispostas nas subclausula 3.11.

3.8.4. Havendo controvérsia quanto as condi¢cdes de indenizacdo da extincao
antecipada, qualquer das PARTES podera submeter o tema aos mecanismos
de resolucédo de controvérsia indicados na subclausula 382

3.9. A extingéo antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre
as PARTES ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos
dos procedimentos de resolucdo de controveérsias estabelecidos na clausula 382
deste CONTRATO.

3.10. A extin¢do antecipada do CONTRATO enseja a imediata assuncdo do
objeto da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, inclusive quanto a
operacdo do SISTEMA RODOVIARIO, a responsabilidade pelas obras e pela
manutencdo de seus respectivos canteiros.

3.11. A CONCESSIONA~RIA tera direito a indenizacdo em razdo da extin¢do
antecipada da CONCESSAQO a ser apurada conforme os parametros estabelecidos
nas subclausulas 30.1.1 a 30.1.6.

3.11.1. O valor da indenizacdo sera estabelecido pelas PARTES no acordo de
extin¢do atencipada do CONTRATO ou, em caso de controvérsia, por meio
dos procedimentos de solucdo de controvérsia da Clausula 382.

3.11.1.1. A deciséo da controvérsia pela via administrativa somente podera
ser considerada a decisdo final do litigio em caso de a
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE decidirem,
formalmente, ndo instaurar procedimento arbitral.

3.11.1.2. Caso nao haja acordo quanto ao encerramento da controvérsia, as
PARTES poderdo rediscutir a matéria em sede arbitral, nos termos da
subcldusula 38.1.2 e, nesta hipOtese, a sentenca arbitral sera
considerada a decisao final do litigio.

4. BENS DA CONCESSAO

4.1. A CONCESSIONARIA assume o controle do SISTEMA RODOVIARIO objeto
do CONTRATO a partir da publicagio no DOE do TERMO DE
ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS, que lhe outorgard os
BENS DA CONCESSAO.

Composicao
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4.1.1. Integram a CONCESSAO os BENS DA CONCESSAO a seguir indicados,
cuja posse, guarda, manutencao e vigilancia sdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA:

i. 0 SISTEMA: RODOVIARIO, conforme alterado durante o PRAZO DA
CONCESSAO, de acordo com os termos do CONTRATO:;

ii. todos os bens vinculados a operacdo e manutencdo do SISTEMA
RODOVIARIO:

a. transferidos a CONCESSIONARIA, conforme !istados no
TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE
BENS: e

b. adquiridos, arrendados ou locados pela CONCESSIONARIA, ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO, que sejam utilizados na
operacao e manutencao do SISTEMA RODOVIARIO.

4.2. Assuncio do SISTEMA RODOVIARIO

4.2.1. O SISTEMA RODOVIARIO e os bens mencionados na subclausula
4.1.1.(ii.)(a) serdo transferidos 8 CONCESSIONARIA mediante a assinatura
de TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS entre
a CONCESSIONARIA, o0 DAER e a Secretaria de Logistica e Transportes,
cujo modelo integra 0 ANEXO 1.

4.2.2. A CONCESSIONARIA devera realizar vistoria sobre todos os BENS DA
CONCESSAO e apresentar relatorio para cadastro inicial destes no prazo de
90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO, conforme previsto no item
4.1.2 do PER — “Cadastro Inicial da Rodovia”.

4221. O TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE
BENS:

(i) deve ser firmado em 30 (trinta) dias a contar da publicacdo do
extrato do CONTRATO no DOE.

(i) podera ser complementado em até 1 (um) ano contado da DATA
DA ASSUNCAO.

4.2.3. Outros bens integrantes do SISTEMA RODOVIARIO e que n&o constem
do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS devem
ser arrolados e apresentados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE e a AGERGS, para fins de regularizagéo e inserc¢éo no rol
de BENS DA CONCESSAO do TERMO DE ARROLAMENTO E
TRANSFERENCIA DE BENS.

4.2.3.1. A assuncio da rodovia pela CONCESSIONARIA lhe transfere a
responsabilidade pela gestdo dos bens listados no TERMO DE
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ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS, abrangendo néo
apenas os BENS REVERSIVEIS, mas todo e qualquer parte integrante
do SISTEMA RODOVIARIO concedido pelo Estado do Rio Grande
do Sul.

4.3. Restricdes a alienagdo e a aquisicao

4.3.1. A CONCESSIONARIA somente podera alienar ou transferir a posse dos
BENS DA CONCESSAO mencionados na subclausula 4.1.1(ii) se proceder
a sua imediata substituicdo por outros que apresentem atualidade tecnologica
e condicBes de operacdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos
substituidos, ou mediante prévia e expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

4.3.2. A partir do inicio do 29° (vigésimo nono) ano da CONCESSAO, contado
a partir da DATA DA ASSUNCAO, a CONCESSIONARIA ndo podera
alienar ou transferir a posse de quaisquer bens sem a prévia e expressa
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

5. AUTORIZACOES GOVERNAMENTAIS

5.1. A CONCESSIONARIA devera:

5.1.1. obter, renovar, em tempo habil, e manter vigentes todas as licencas,
permissOes e autorizagdes necessarias ao pleno exercicio das atividades
objeto da CONCESSAO, incluindo as licengas ambientais:

5.1.1.1.
CONCESSIONARIA devera obter, renovar e manter vigentes:

Dentre as licencas ambientais referidas na subclausula 5.1.1, a

as licengas e autorizagOes necessarias as obras de ampliagdo de
capacidade, melhorias e manutencéo de nivel de servico, previstas
no item 3.2 do PER,;

as licengas e autorizagfes necessarias as novas obras e servigos
eventualmente solicitadas pelo PODER CONCEDENTE,
conforme prevé a subclausula 20.6.1 deste CONTRATO;

as certiddes de uso e ocupacdo do solo junto as Prefeituras nos
Municipios interceptados pela CONCESSAO, sempre que
requeridas pelo PODER CONCEDENTE ou quando necessarias
a obtencéo de licencas e demais autorizacdes ambientais;

as licengas e autorizacOes para os canteiros de obras, jazidas e
areas de apoio;

todas as licencas ambientais relacionadas 8 CONCESSAO.
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5.1.2. adotar todas as providéncias exigidas pelos 6rgdos competentes, nos
termos da legislacdo vigente, para a obtencdo, renovacdo, manutencdo ou
regularizagdo das licengas, permissfes e autorizagdes necessérias ao pleno
exercicio das atividades objeto da CONCESSAO, arcando com as despesas
e custos correspondentes;

5.1.3. cumprir as condicionantes ambientais ja existentes ou que vierem a ser
exigidas pelos 6rgdos ambientais, ainda que a licenca seja obtida ou tenha
sido solicitada por terceiros ou seja obtida na forma prevista na subclausula
5.2 e arcar com os custos delas decorrentes;

5.13.1. OPODER CONCEDENTE podera determinar o cumprimento das
obrigagbes e condicionantes constantes das licengas e autorizagdes
ambientais mesmo antes da transferéncia de titularidade a
CONCESSIONARIA, com a anuéncia do titular da licenca;

5.1.4. obter, renovar, em tempo habil, bem como manter vigentes as outorgas de
direito de uso dos recursos hidricos necessarias ao exercicio das obras e
servicos da CONCESSAOQ;

5.1.5. A CONCESSIONARIA n&o respondera por eventuais atrasos na obtenco
das licencas, permissdes e autorizacdes previstas na subclausula 5.1.1 que
venham a impactar o cronograma fisico-financeiro, se demonstrado que
atuou de maneira diligente para a sua obtencéo, ndo tendo concorrido com o
atraso.

5.2. O PODER CONCEDENTE devera:

5.2.1. Envidar seus melhores esforcos para colaborar com a obtencdo das
licencas e autorizagdes necessarias 8 CONCESSIONARIA, para que possa
cumprir com o0 objeto deste CONTRATO, inclusive com a participacao
conjunta em reunides e envio de manifestacdes eventualmente necessarias.

6. PROJETOS

6.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar e manter atualizados os anteprojetos e
projetos executivos para a execucdo das obras da CONCESSAO, que deverdo
atender integralmente aos prazos e condicdes previstos no PER e o cronograma
fisico-financeiro do CONTRATO.

6.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar e manter atualizados os projetos “as
built” de todas as edificacbes e obras concluidas durante a execucdo do
CONTRATO.

6.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias de antecedéncia ao inicio de execucao das obras
e servicos, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER
CONCEDENTE o0 anteprojeto necessario a sua execucdo, atendendo as
exigéncias contempladas no PER.
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6.3.1. Para os TRABALHOS INICIAIS, implantagdo de pracas de pedagio e
bases de atendimento ao usudrio, devera ser observado o prazo de 30 (trinta)
dias de antecedéncia ao inicio da execugdo das obras e servigos.

6.3.2. Os anteprojetos referentes as obras de Estoque de Melhorias, descritas no
item 3.2.1.3 do PER, deverdo ser submetidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds sua
solicitacao.

6.3.3. O PODER CONCEDENTE devera analisar os anteprojetos em até 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao, e devera aprové-lo ou
indicar a necessidade de adequacbes e correcGes, caso entenda haver
desconformidade com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus
ANEXOQOS, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

6.3.4. Caso 0 PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo indicado pela
subclausula 6.3.3, o anteprojeto apresentado sera considerado aprovado.

6.3.5. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequacdes
ou correcbes no anteprojeto, a CONCESSIONARIA devera ajusta-lo e
reapresenta-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para aprovagdo do
PODER CONCEDENTE, que terd novo prazo de 60 (sessenta) dias para a
aprovacéo.

6.4. A partir da aprovagdo do anteprojeto, a CONCESSIONARIA devera apresentar
ao CONCEDENTE os projetos executivos das obras respectivas com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, a contar de seu inicio.

6.4.1. O PODER CONCEDENTE devera analisar o projeto executivo em até 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao, e devera aprova-lo ou
indicar a necessidade de adequacbes e correcBes, caso entenda haver
desconformidade com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus
ANEXOQOS, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

6.4.1.1. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo
indicado pela subclausula 6.4.1, o projeto executivo apresentado sera
considerado aprovado.

6.4.2. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequagdes
ou correcdes no projeto executivo, a CONCESSIONARIA devera ajusta-lo
e reapresenta-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para aprovacdo do
CONCEDENTE, que terd novo prazo de 60 (sessenta) dias para aprovagéo.

6.4.2.1. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo
indicado pela subclausula 6.4.2, o projeto executivo apresentado sera
considerado aprovado.
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6.4.2.2. Caso o PODER CONCEDENTE solicite alteragdes dos projetos
executivos posteriormente a sua aprovacdo, devera submeter as
eventuais alteracbes 8 CONCESSIONARIA, hip6tese em que devera
ser avaliado o impacto econémico e de prazo da alteracdo, bem como
realizado o correspondente reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

6.4.2.3. Eventual solicitagio, pela CONCESSIONARIA, de alteragdo de
projeto executivo ja aprovado, somente podera ser executada mediante
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

6.4.3. A CONCESSIONARIA arcara com os custos decorrentes de eventuais
reandlises e alteraces solicitadas pelo PODER CONCEDENTE.

6.4.4. Eventuais descumprimentos dos prazos de analise e reanalise por parte do
PODER CONCEDENTE ndo serdo imputados a CONCESSIONARIA.

6.4.5. Serdo imputaveis & CONCESSIONARIA td0 somente o0s atrasos
decorrentes do descumprimento dos prazos de apresentagdo dos projetos de
engenharia e, quando cabivel, os atrasos decorrentes de reanalise destes
ultimos pelo PODER CONCEDENTE, quando ocasionados por erro ou
incompletude nos estudos.

6.5. A ndo objecdo aos anteprojetos e o recebimento dos projetos executivos pelo
PODER CONCEDENTE nao significa a assuncao, por este ultimo, de qualquer
responsabilidade técnica pelos projetos.

6.5.1. E responsabilidade da CONCESSIONARIA, quando titular da licenca,
apresentar as alteracdes de projetos aos 6rgdos ambientais competentes.

6.6. Caso a obra executada esteja em desacordo com as normas técnicas e parametros
do PER, o0s ajustes ou as correces necessarias serdo executados a custa da
CONCESSIONARIA ‘sem qualquer direito & recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

6.7. Ndo sera admitido que melhorias mais complexas, onerosas e funcionalmente
superiores sejam substituidas por outras que ndo preservem o mesmo grau de
qualidade do CONTRATO.

7. DESAPROPRIACOES E DESOCUPACOES DA FAIXA DE
DOMINIO

7.1. Declaracédo de Utilidade Publica

7.1.1. Ao PODER CONCEDENTE cabe providenciar a DUP dos imoveis a
serem  desapropriados, mediante  solicitagdo  justificada  da
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CONCESSIONARIA e em conformidade com a legislagio e
regulamentacéo aplicaveis.

7.1.2. A CONCESSIONARIA, no inicio de cada semestre, devera apresentar a
programacdo semestral das demandas de DUP e cronograma simplificado
das obras correlatas, com estimativas das areas a serem desapropriadas.

7.1.3. A CONCESSIONARIA devera formalizar os pedidos de DUP em tempo
habil, visando o atendimento ao cronograma de obras.

7.2. Desapropriacoes

7.2.1. Cabe a CONCESSIONARIA, como entidade delegada do PODER
CONCEDENTE, promover o0s atos materiais associados as desapropriacfes
e serviddes administrativas necessarios 8 CONCESSAQ, propor limitacdes
administrativas e ocupar provisoriamente bens imoOveis necessarios a
execucao e conservacio de obras e servicos vinculados 8 CONCESSAO.

7.2.2. A CONCESSIONARIA considerou na PROPOSTA apresentada o
montante para desapropriacéo e desocupagdes de R$ 39.064.376,04 (trinta e
nove milhdes, sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e quatro
centavos), na forma do Apéndice C do PER, a ser reajustado anualmente
pelo IRT.

7.2.2.1. O montante para desapropriacdo previsto na subclausula 7.2.2
deverd ser utilizado para a execuc¢do dos atos referidos na subclausula
7.2.1.

7.2.2.2. Caso 0 montante para desapropriacdo e desocupacdo nao atinja o
valor previsto na subclausula 7.2.2, a eventual economia sera
apropriada como ganho de eficiéncia da CONCESSIONARIA e ndo
sera objeto de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

7.2.3. A CONCESSIONARIA devera arcar com todos os investimentos,
pagamentos, custos e despesas decorrentes da execu¢do dos atos referidos na
subclausula 7.2.1, por via consensual ou por intermédio de acfes judiciais,
até o limite do montante referido na subclausula 7.2.2, fazendo jus,
prioritariamente, ao aporte de recursos do PODER CONCEDENTE ou, em
ndo sendo este possivel, a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
pelos dispéndios excedentes, na forma prevista na subclausula 20.4..

7231 A contar do 12° més do inicio da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar, juntamente com o
cronograma fisico-financeiro e o plano de investimentos, previstos na
subclausula 12.1.3, item v, o planejamento das desapropriagdes para 0s
cinco anos futuros, sem prejuizo do disposto na subclausula 7.1.2.
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7.2.4. Para fins da subclausula 7.2.1, cabe 8 CONCESSIONARIA apresentar
antecipadamente ao PODER CONCEDENTE as seguintes informacdes e
documentos:

i descricdo da estrutura socioecondmica da area atingida e dos critérios
adotados para valoracdo da é&rea, avaliacdo de benfeitorias e
indenizagdes;

ii. cadastro discriminando as propriedades, conforme sua situacdo
fundiaria, especificando a extensdo, por propriedade, das areas
atingidas;

iii. certiddo atualizada do registro de imdveis competente com informacg6es
acerca da titularidade dos imoveis atingidos; e

iv. outras informacdes que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes.

7.2.5. A promocdo e conclusdo dos processos judiciais de desapropriacéo,
instituicdo de serviddo administrativa, imposicao de limitacdo administrativa
e ocupacdo provisoria de bens imdveis cabe exclusivamente a
CONCESSIONARIA, competindo a sua fiscalizacdo ao PODER
CONCEDENTE.

7.2.6. A CONCESSIONARIA devera envidar esforcos, junto aos proprietérios
ou possuidores das areas destinadas a implantacdo das instalacGes
necesséarias & exploracdo dos servicos da CONCESSAO, objetivando
promover, de forma amigavel, a liberagdo dessas areas.

7.2.7. O pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao terceiro desapropriado ou
sobre cuja propriedade  foi instituida serviddo administrativa ou
provisoriamente ocupada para os fins previstos no presente CONTRATO,
quando realizado pela via privada, ou seja, por acordo entre a
CONCESSIONARIA e terceiro indicado, devera estar baseado em laudo de
avaliagdo subscrito por perito especializado, a ser apresentado ao PODER
CONCEDENTE quando solicitado.

7.3. Desocupacdes da faixa de dominio

7.3.1. A CONCESSIONARIA é responséavel por manter a integridade da faixa
de dominio do SISTEMA RODOVIARIO por todo o periodo da
CONCESSAO, inclusive adotando as providéncias necessarias a sua
desocupacéo se e quando invadida por terceiros.

7.3.2. A CONCESSIONARIA devera estabelecer um Plano de Gestdo Social
para conduzir os processos de deslocamento de atividade econdmica,
reassentamento involuntario de populacdo e indenizacGes resultantes da
implementacdo do CONTRATO de modo a garantir que as condi¢fes das
Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das ocupag@es indicadas no Apéndice
D do PER ndo fiquem piores do que eram quando do inicio do projeto.
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7.3.3. O Plano de Gestdo Social mencionado na subclausula 7.3.2 devera ser
entregue até o 24° (vigesimo quarto) més do prazo da Concessao ao PODER
CONCEDENTE, nos termos do previsto no item 6 do PER — “Gestao
Social”.

7.3.4. A Concessionaria devera arcar com todos os investimentos, pagamentos,
custos e despesas decorrentes da execucdo do plano de gestdo social, sem
que lhe caiba qualquer indenizacdo ou recomposicdo do equilibrio
econémico-financeiro em razdo de tais dispéndios.

7.3.5. Ap0s a entrega do Plano de Gest&o Social, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar a0 PODER CONCEDENTE relatérios semestrais que
comprovem a sua execucao.

7.4. Prazos e autorizacdes do PODER CONCEDENTE

7.4.1. A ndo obtencdo da declaracdo de utilidade publica dentro do prazo de 6
(seis) meses contados a partir da solicitacdo formulada perante o PODER
CONCEDENTE nio acarretara responsabilizacio da CONCESSIONARIA,
desde que, comprovadamente, o fato ndo lhe possa ser imputado.

7.4.2. Cabera Unica e exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, apds
manifestacdo técnica da CONCESSIONARIA, a autorizagdo para abertura
de novos acessos ou serventias ao SISTEMA RODOVIARIO.

8. OBRAS E SERVICOS
8.1. Diretrizes de Execucdo das Obras e dos Servigos

8.1.1. ACONCESSIONARIA devera executar as obras e 0S Servicos necessarios
ao cumprimento do objeto do CONTRATO, atendendo integralmente aos
PARAMETROS DE DESEMPENHO, ao ESCOPO, aos PARAMETROS
TECNICOS e as demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e no
PER.

8.1.2. A CONCESSIONARIA devera realizar:

8.1.2.1. as obrigacOes de investimento constantes do PER, nos prazos
indicados; e

8.1.2.2. todas as demais obras e intervencfes necessarias ao cumprimento
dos PARAMETROS DE DESEMPENHO e demais PARAMETROS
TECNICOS e ESCOPOS estabelecidos no CONTRATO e no PER, nos
prazos e condicGes neles previstos.

8.1.3. A CONCESSIONARIA declara e garante ao PODER CONCEDENTE
que a qualidade dos projetos, da execugédo e da manutencao das obras e dos
servicos objeto da CONCESSAO é e sera, durante a vigéncia da
CONCESSAO, suficiente e adequada ao cumprimento do CONTRATO e do
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PER, responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade
com os PARAMETROS DE DESEMPENHO, com os PARAMETROS
TECNICOS e com os ESCOPOS e especificacdes técnicas minimas neles
estabelecidos.

8.1.4. O PODER CONCEDENTE obriga-se a rescindir, at¢ a DATA DA
ASSUNCAO, todos os contratos referentes a obras e servicos no SISTEMA
RODOVIARIO que estejam em vigor na data de assinaturado CONTRATO
que impecam ou prejudiquem a CONCESSIONARIA no atendimento aos
PARAMETROS DE DESEMPENHO.

8.1.4.1. A CONCESSIONARIA devera assumir os trechos rodoviarios nas
condigbes em que estes se encontrarem e ndo terd direito a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro por eventuais
desconformidades do trecho em relagdo aos parametros de qualidade
exigidos pelos contratos rescindidos pelo PODER CONCEDENTE,
considerando que 0s custos necessarios para adequagéo dos trechos e
atendimento dos PARAMETROS DE DESEMPENHO estabelecidos
no CONTRATO deveriam ser considerados na proposta apresentada
durante a licitacéo.

8.1.5. Trascorridos 12 (doze) meses da assinatura do CONTRATO, sera
promovida revisdo extraordinariado CONTRATO, na forma da Clausula 20,
voltada a andlise de eventuais alteracfes e vicios nas condicGes fisicas e
operacionais da infraestrutura concedida ocorridos entre a entrega da
proposta e a DATA DA ASSUNCAO.

8.1.5.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a disponibilizar o acesso a
CONCESSIONARIA a todo o SISTEMA RODOVIARIO para a
execucdo das obras e servicos do CONTRATO, incluindo nos locais
com obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

8.1.6. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execucdo da remogio ou
realocagdo de INTERFERENCIAS existentes no SISTEMA
RODOVIARIO, que sejam necessérias para a execucio das obras e servicos
objetos do CONTRATO, observado o disposto nas subclausulas 8.1.7.

8.1.6.1. A CONCESSIONARIA tera direito & recomposicdo do equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO em razdo das intervencfes de
engenharia que vier a executar para a realocacdo ou remocdo das
INTERFERENCIAS.

8.1.7. No caso de identificacdo da necessidade de remogédo ou realocacdo de
INTERFERENCIAS, a CONCESSIONARIA devera notificar o PODER
CONCEDENTE, para que este adote as providéncias necessarias perante
a(s) concessionaria(s) ou 0rgdo(s) responsavel(eis) para viabilizar a
realizaco das intervencdes de engenharia pela CONCESSIONARIA.
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8.1.8. Durante a CONCESSAO, excepcionalmente e se assim o interesse pablico
demandar, o PODER CONCEDENTE podera realizar investimentos no
SISTEMA RODOVIARIO. Nesse caso, far-se-4& a recomposicdo do

equilibrio - econdmico-financeiro conforme a subclausula 20.2, em
decorréncia da alteracéo de obrigacdes a cargo da CONCESSIONARIA.

8.1.8.1. A alteracdo desses investimentos devera ser formalizada mediante
termo aditivo.

8.1.9. A CONCESSIONARIA é responsavel por apurar e respeitar a legislacéo e
normas tecnicas aplicaveis a execucdo das obras exigidas neste
CONTRATO.

8.2. Obras e servicos de recuperagéo e manutencao

8.2.1. As obras e servicos de cada um dos segmentos do SISTEMA
RODOVIARIO descritos no item 3.1 do PER — “Obrigacdes de Recuperagio
e Manutencdo” deverdo atender ao ESCOPO e aos PARAMETROS DE
DESEMPENHO nos prazos indicados.

8.2.1.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA ndo atender aos
PARAMETROS DE DESEMPENHO constantes do item 3.1 do PER
“Obrigacbes de Recuperacdo e Manutencdo”, o PODER
CONCEDENTE aplicara as penalidades previstas neste CONTRATO.

8.3. Obras de ampliacédo de capacidade e melhorias e obrigacdes de servigcos
operacionais

8.3.1. As obras e servicos de cada um dos segmentos do SISTEMA
RODOVIARIO descritos PER deverdo estar concluidas e em operagio no
prazo e nas condicdes estabelecidas no PER, observados o ESCOPO, o0s
PARAMETROS TECNICOS e os PARAMETROS DE DESEMPENHO
previstos.

8.3.1.1.  Para fins de aferi¢do das metas anuais de ampliacdo de capacidade
para efeito de aplicacdo do FATOR D ou do FATOR A, serdo
consideradas atendidas as metas de ampliacdo de capacidade indicadas
no PER e neste CONTRATO, quando recebidas provisoriamente as
obras de ampliacdo de capacidade e as respectivas melhorias,
observadas as exce¢des previstas no PER, e quando essas pistas e
melhorias forem abertas ao trafego.

8.3.2. O PODER CONCEDENTE podera aprovar, caso a caso, a alteracdo do
tipo de dispositivo previsto no item 3.2.1.2 do PER — “Obras de Melhorias”
e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade e que a
nova solucéo e localizacdo ndo apresentem maior impacto socioambiental.

8.3.2.1. Caso a alteracdo prevista resulte em atraso no prazo de
apresentacdo ou em reapresentacdo do anteprojeto ou reflita de
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qualquer forma na obtencdo das licencas ambientais, 0 prazo para a
obtencdo das licencas relativas a tais dispositivos devera se estender de
forma equivalente ao atraso verificado, ndo gerando tal prazo adicional
qualquer direito a reequilibro econémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA.

8.3.3. Na hipétese de a CONCESSIONARIA ndo concluir as obras ou nio
disponibilizar os servicos, o PODER CONCEDENTE aplicara as
penalidades previstas neste CONTRATO.

8.3.4. A incluséo de obras de melhorias seré feita com base no ESTOQUE DE
MELHORIAS, conforme previsto no item 3.2.1.3 do PER.

8.3.4.1. A execucdo das obras do ESTOQUE DE MELHORIAS ocorrera
mediante solicitacdo do PODER CONCEDENTE, que podera ser
realizada a qualquer momento durante a vigéncia do Contrato.

8.3.4.2. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro decorrente da
execucgdo de obras do ESTOQUE DE MELHORIAS dar-se-& por meio
da aplicacdo do Fator E, na forma prevista no Anexo 5 deste Contrato.

(i) O Fator E serd aplicado a tarifa somente na revisdo ordinaria
subsequente a conclusao da obra de melhoria solicitada.

8.3.4.3. A solicitacdio de execugdo de obra do ESTOQUE DE
MELHORIAS constituird obrigacdo contratual de conclusdo dentro do
prazo de 18 (dezoito) meses contados da solicitacio do PODER
CONCEDENTE.

(i) Se houver necessidade de desapropriacdo adicional serdo
acrescentados 6 (seis) meses ao prazo de concluséo.

(if) Transcorrido o prazo para a conclusdo da obra de melhoria, na
hipbtese de inexecucdo, serdo aplicaveis as penalidades previstas neste
Contrato.

(iii) O PODER CONCEDENTE indicara a localizacao da intervencao,
sendo condicdo para o inicio das obras a obtencdo de ndo objecdo ao
anteprojeto e a apresentacdo do projeto executivo na forma prevista na
clausula 6 deste Contrato.

8.3.4.4. O ESTOQUE DE MELHORIAS sera de até 6,59% da TARIFA
BASICA DE PEDAGIO, antes da aplicacdo do Coeficiente de Ajuste
Temporal, sendo sua utilizagdo composta com base nos percentuais de
melhorias estabelecidos na Tabela Il do Anexo 5.

(1) Em razdo de se tratar de obrigacdo cujo risco ja esta alocado a
CONCESSIONARIA, ndo poderdo ser previstos no ESTOQUE DE
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MELHORIAS retornos em niveis adicionais relativos ao projeto das
obras de ampliacdo de que trata o item 3.2.1.1 do PER.

(if) Nao podera ser incluida nenhuma obra de mesma natureza que
implique na recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato por meio da utilizagdo do Fluxo de Caixa Marginal, enquanto
houver saldo de ESTOQUE DE MELHORIAS que permita a incluséo
integral da melhoria solicitada.

(iii) A inclusdo de obras de melhorias relacionadas as obras de
ampliacdo de que trata a subclausula 8.4.3.1 serd feita com base no
ESTOQUE DE MELHORIAS.

8.3.4.5. Apdbs o esgotamento integral do ESTOQUE DE MELHORIAS,
eventual incluséo de obras de melhorias implicara a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato por meio da utilizacdo do
Fluxo de Caixa Marginal.

(i) No caso em que o saldo de ESTOQUE DE MELHORIAS ndo
permita a inclusdo integral do dispositivo solicitado, somente o
percentual ndo coberto pelo saldo existente devera ser alocado no Fluxo
de Caixa Marginal.

8.4. Obras de manutencao de nivel de servico

8.4.1. As obras de capacidade condicionadas ao volume de trafego constam do
item 3.2.2.1 do PER — “Obras de Capacidade Condicionadas ao Volume do
Trafego” -e correspondem as obras e servigos de ampliacdo da capacidade
do SISTEMA RODOVIARIO cuja execucio dependera do atingimento do
volume de trafego proposto, na forma deste CONTRATO e do PER.

8.4.1.1. O volume de trafego condicionante das obras de que trata esta
Clausula sera medido até o 25° (vigésimo quinto) ano do Contrato, e 0
seu atingimento ap6s esse periodo ndo acarretard em novas obrigacdes
para a Concessionaria.

8.4.1.2. As obras condicionadas de cada um dos trechos do SISTEMA
RODOVIARIO descritos no PER deverdo estar concluidas em até 36
meses (trinta e seis) meses, contados da data da notificacdo da
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE de que 0 VDMA
— Equivalente mével do respectivo trecho homogéneo, cujo ponto de
medicdo sera objeto de acordo antes da autorizacdo da cobranga do
pedagio entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,
atingiu o valor previsto na tabela constante do PER.

8.4.1.3. A CONCESSIONARIA devera realizar todos os estudos técnicos,
obter a aprovagdo dos projetos e as licencas e autorizagdes necessarias
para a implantacdo das obras previstas na subclausula 8.4.1 com a
antecedéncia necessaria ao cumprimento do prazo estipulado.
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8.4.2. As obras condicionadas ao nivel de servi¢co constam do item 3.2.2.2 do
PER —“Obras de Fluidez e Conforto” e correspondem as obras de ampliacédo
de capacidade dos dispositivos de interconexao.

8.4.2.1.  Os dispositivos de interconexao previstos na subclausula 8.4.2
acima deverdo ser monitorados a partir do 61° més da CONCESSAO.

8.4.2.2.  Quando do atingimento dos gatilhos estabelecidos no item 3.2.2.2
do PER, a CONCESSIONARIA, independentemente de solicitacio da
AGERGS, devera propor, em até 6 (seis) meses do primeiro dia do més
subsequente ao do encerramento do periodo de verificacdo, projeto
executivo para ampliacdo da capacidade do dispositivo e implementa-
lo em até 12 (doze) meses da data de sua apresentacao.

8.4.3. A execucdo das obras descritas no item 8.4.1 ndo gera direito a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

8.4.3.1. Outras obras de melhoria nao previstas no PER ndo integram o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, sendo sua execucao
pela CONCESSIONARIA condicionada ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, observado o procedimento estabelecido
pela clausula 20.

8.4.4. O ndo cumprimento das obrigagdes das subclausulas anteriores sujeitara a
CONCESSIONARIA a aplicacdo das penalidades previstas neste
CONTRATO.

8.4.5. O recebimento das obras de capacidade condicionadas ao volume de
trafego sera realizado na forma prevista na subclausula 8.3.1.

8.5. Comprovacdo ao PODER CONCEDENTE

8.5.1. Para o atendimento do PER, a CONCESSIONARIA devera comprovar ao
PODER CONCEDENTE a conclusdo de cada uma das obras nos respectivos
cronogramas e o cumprimento do ESCOPO, dos PARAMETROS DE
DESEMPENHO e dos PARAMETROS TECNICOS.

8.5.2. A comprovagdo da conclusdo de cada uma das obras serd realizada
mediante recebimento conforme procedimento especifico do PODER
CONCEDENTE, observado o previsto nas subclausulas 8.3.1.1, devendo o
recebimento definitivo de cada obra ser precedido da entrega do projeto “as
built” respectivo pela CONCESSIONARIA, conforme estabelecido no PER.

8.6. Todos os investimentos da CONCESSAO deverdo estar integralmente
amortizados no PRAZO DA CONCESSAO nos termos da legislacdo vigente,
ndo cabendo qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro no advento do termo contratual.
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8.6.1. O disposto nesta subcldusula se aplica a todas as obrigacfes de
investimento previstas no PER, independentemente do momento em que
forem realizadas ou tenham sua realizagdo solicitada pelo PODER
CONCEDENTE.

8.7. Todos os BENS DA CONCESSAO deverio ser integralmente depreciados no
PRAZO DA CONCESSAO, nos termos da legislacdo vigente, nio cabendo
qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro 8 CONCESSIONARIA ou
indenizac&o no final do PRAZO da CONCESSAO.

9. DECLARACOES

9.1. A Concessionaria declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as
informacdes necessarias para 0 cumprimento de suas obrigacdes contratuais.

9.2. A CONCESSIONARIA nio serd de qualquer maneira liberada de suas
obrigagdes contratuais, tampouco tera direito a ser indenizada pelo PODER
CONCEDENTE, em razéo de qualquer informacdo incorreta ou insuficiente, seja
obtida por meio da AGERGS, do PODER CONCEDENTE ou qualquer outra
fonte, reconhecendo que era sua a incumbéncia de fazer seus proprios
levantamentos para verificar a adequacédo e a precisdo de qualquer informacéo
que Ihe foi fornecida.

10. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. A ‘CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER
CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nos montantes indicados na
tabela abaixo:

Periodo Valor
Ano 1 ao ano 15 R$ 274.503.553,21 (duzentos e

setenta e quatro  milhGes,
quinhentos e trés mil, quinhentos e
cinquenta e trés reais e vinte e um
centavos)

Ano 16 ao dUltimo ano do | R$137.251.776,61 (cento e trinta e
CONTRATO sete milhdes, duzentos e cinquenta
e um mil, setencentos e setenta e
seis reais e sessenta e um centavos).

10.1.1. A reducdo do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
esta condicionada ao cumprimento das obras de ampliacéo de capacidade e
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melhorias do sistema rodoviario descritas no PER, assim atestadas pelo
PODER CONCEDENTE.

10.1.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser4 reajustada
anualmente pelo mesmo indice de reajuste da Tarifa Basica de Pedagio.

10.1.3.0 descumprimento das condi¢Oes estabelecidas nesta Clausula
caracterizara a inadimpléncia da CONCESSIONARIA, caso em que podera
0 PODER CONCEDENTE declarar a caducidade do CONTRATO, nos
termos da Clausula 31, sem prejuizo de outras penalidades.

10.2. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigacBes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e
indenizagcdes, independentemente da utilizacio da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

10.3. A GARANTIA DE EXECUQAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada em uma das seguintes modalidades:

10.3.1. caucdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
10.3.2. fianga bancéria, na forma do modelo que integra 0 ANEXO 3; ou

10.3.3. seguro-garantia cuja apdlice deve observar, no minimo, o conteudo do
ANEXO 4.

10.4. As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) ano a contar da data de sua emissdo, sendo de inteira
responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-las em plena vigéncia de forma
ininterrupta durante todo 0 PRAZO DO CONTRATO e pelos 06 (seis) meses
seguintes a seu encerramento, devendo para tanto promover as renovacoes e
atualizacBes que forem necessarias com o minimo de 30 (trinta) dias antes do
vencimento das garantias.

10.4.1. Qualquer modificacdo no conteudo da carta de fianca ou no seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprovagdo do PODER
CONCEDENTE.

10.4.2. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE,
na forma da regulamentacdo vigente, documento comprobatério de que as
cartas de fianca bancéria ou apolices dos seguros-garantia foram renovadas
e tiveram seus valores reajustados na forma da subclausula 10.1.2.

10.5. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na
regulamentacdo vigente, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
podera ser utilizada se:

10.5.1.a CONCESSIONARIA nio realizar as obrigacBes de investimentos
previstas no PER ou as intervencdes necessarias ao atendimento dos
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11.

PARAMETROS DE DESEMPENHO, dos PARAMETROS TECNICOS,
ou executa-las em desconformidade com o estabelecido;

10.5.2. a CONCESSIONARIA ndo proceder ao pagamento das multas que lhe
forem aplicadas, na forma do CONTRATO e da regulamentacdo da
AGERGS;

10.5.3. a devolucio de BENS REVERSIVEIS for realizada em desconformidade
com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO, incluindo, mas ndo se
limitando, ao cumprimento do PER, dos PARAMETROS DE
DESEMPENHO e do plano de acédo e demais exigéncias estabelecidas pelo
PODER CONCEDENTE, em decorréncia do disposto na subclausula 35.3;

10.5.4.a CONCESSIONARIA n3o efetuar, no prazo devido, 0 pagamento da
verba de fiscalizacdo, conforme previsto na subclausula 13.12, bem como de
quaisquer indenizacbes ou outras  obrigacdes = pecunidrias de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, relacionadas 8 CONCESSAO; e
do ndo cumprimento das obrigacdes a que se refere a Clausula 35.

10.55. a CONQESSIONARIA ndo realizar a renovacdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos prazos e condigbes exigidas no
CONTRATO.

10.6. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO também podera ser

executada sempre que a CONCESSIONARIA n&o adotar providéncias para sanar
inadimplemento de obrigagéo legal, contratual ou regulamentar, sem qualquer
outra formalidade além do envio de notificacdo pelo PODER CONCEDENTE,
na forma da regulamentacéo vigente, o que ndo eximira a CONCESSIONARIA
das responsabilidades que lhe sdo atribuidas pelo CONTRATO.

10.7. Sempre que 0 PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera proceder a
reposi¢do do valor utilizado, recompondo o seu montante integral, no prazo de
30 (trinta) dias Gteis a contar da data de sua utilizacdo, sendo que, durante este
prazo, a CONCESSIONARIA n#o estara eximida das responsabilidades que Ihe
sdo atribuidas pelo CONTRATO.

10.7.1. Nédo ocorrendo a reposicdo, no prazo determinado na subclausula 10.7,

podera 0 PODER CONCEDENTE declarar a caducidade do CONTRATO,
nos termos da Clausula 31, sem prejuizo de outras penalidades.

DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

11.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacbes previstos em lei,

regulamentacdo da AGERGS e em outros diplomas legais aplicaveis, sdo direitos
e obrigagdes dos usuarios do SISTEMA RODOVIARIO:
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

receber o servico adequado, nos padrdes de qualidade e desempenho
previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

receber do PODER CONCEDENTE, da AGERGS e da
CONCESSIONARIA informagcbes para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;

obter e utilizar o servi¢co, observadas as normas do PODER
CONCEDENTE e da AGERGS;

levar ao conhecimento do Poder Publico, da AGERGS e da
CONCESSIONARIA as irregularidades de que tenham conhecimento,
referentes ao servigo prestado;

comunicar ao PODER CONCEDENTE e a AGERGS, sem prejuizo das
demais autoridades competentes, 0s atos ilicitos praticados pela
concessionaria na prestacao do servico;

contribuir para a permanéncia das boas condi¢des dos BENS DA
CONCESSAQ;

postular  diretamente. & CONCESSIONARIA, ao PODER
CONCEDENTE, a AGERGS ou a qualquer érgdo de controle por seus
direitos;

exercer direito de peticdo quanto a qualidade ou a disponibilidade dos
servicos perante a CONCESSIONARIA, a AGERGS, o PODER
CONCEDENTE ou qualquer 6rgéao de controle;

indenizar os danos que comprovadamente causar ao patriménio
rodoviario;

cumprir as normas da Lei Federal n® 9.503/1997, que institui o Codigo
de Transito Brasileiro;

formar associacdo e participar do Conselho de Usuérios; e

pagar tarifa de pedagio.

12. PRESTACAO DE INFORMACOES E ACESSO AO SISTEMA
RODOVIARIO

12.1.

No PRAZO DA CONCESSAO, e sem prejuizo das demais obrigaces de

prestar as informagdes estabelecidas no CONTRATO, no PER e na legislagao
aplicavel, a CONCESSIONARIA devera:

12.1.1. dar conhecimento imediato a0 PODER CONCEDENTE e 8 AGERGS de
todo e qualquer fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento
da CONCESSAO, apresentando, por escrito e no prazo maximo de 30
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(trinta) dias a contar da ocorréncia, relatorio detalhado sobre esse fato,
incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com as medidas adotadas para
sanar o problema;

12.1.2. apresentar a PODER CONCEDENTE e a AGERGS, no prazo por eles

estabelecido, informagdes adicionais ou complementares que estes venham
formalmente a solicitar;

12.1.3. apresentar ao PODER CONCEDENTE e & AGERGS, na periodicidade

Vi.

Vii.

viii.

por estes estabelecida, relatorio com informacdes detalhadas sobre:

as estatisticas de trafego e acidentes, com analise de pontos criticos e
medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas;

0 estado de conservacéo do SISTEMA RODOVIARIO;

o0 acompanhamento ambiental ao longo do SISTEMA RODOVIARIO,
conforme o item 5 do PER — “Gestao Ambiental”;

a execucdo das obras e dos servicos da CONCESSAO;

o cronograma fisico-financeiro, juntamente com o plano de
investimentos, contendo o desenvolvimento da execucdo dos
investimentos, com marcos, etapas, atividades e prazos que vinculam e
deverdo ser cumpridos pela concessionéria, conforme o regramento
estabelecido no contrato;

a execucdo das desapropriacdes, informando os dados relativos ao
namero de desapropriacOes, a identificacdo dos desapropriados, 0s
valores pagos a titulo de indenizacdo, as acfes judiciais em tramite e
seu atual estagio, sem prejuizo de outras informac6es requisitadas pelo
PODER CONCEDENTE;

0 desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a forma
de realizacdo das obras e da prestacdo dos servigos relacionados ao
objeto do CONTRATO, os resultados da exploracdo do SISTEMA
RODOVIARIO, bem como a programagcéo e execucéo financeira; e

0s BENS DA CONCESSAO, inclusive os BENS REVERSIVEIS ao
PODER CONCEDENTE, no que concerne a descricdo do seu estado,
valor, bem como seu efetivo controle durante todo o periodo de
exploracao;

apresentar a AGERGS, trimestralmente, balancete contabil nos termos
da regulamentacdo da AGERGS e suas demonstragdes financeiras
completas correspondentes ao trimestre anterior;

12.1.4. apresentar ao PODER CONCEDENTE e a AGERGS, conforme resolucgao

especifica, e publicar no DOE e em jornal de grande circulacdo as
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demonstracdes financeiras anuais completas, devidamente auditadas por
empresa de auditoria independente, de acordo com as normas de
contabilidade brasileiras e/ou regulamentagédo da AGERGS, com destaque
para as seguintes informacdes, relativas ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro do ano anterior:

detalhamento das transacGes com PARTES RELACIONADAS;
depreciacdo e amortizagéo de ativos;

provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, previdenciarias,
tributarias, ambientais ou administrativas);

relatorio da administracéo;
relatorio dos auditores externos;
relatério do conselho fiscal, se houver;

declaragio da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital
social integralizado e as alteragdes na sua composicao societaria; e

operacdes com derivativos ou outro instrumento financeiro lastreado
em indices ou taxas.

manter cadastro atualizado dos responsaveis técnicos pelos projetos, as
obras realizadas e os servicos prestados durante o PRAZO DA
CONCESSAQ; e

12.1.5. divulgar em seu sitio eletronico as seguintes informagdes durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO:

tarifas de Pedagio vigentes em PP1, PP2, PP3, PP4 e PP5, assim como
0 montante alterado da tarifa em decorréncia da aplicagédo do FATOR
D, do FATOR A ou do FATOR E, e o historico de tarifas anteriores e
as respectivas datas de vigéncia;

estatisticas mensais de acidentes, durante a CONCESSAOQ, incluindo a
identificacdo do local e causa (quando fornecida por entes ou 6rgdos
publicos), bem como as providéncias adotadas para reducdo da
incidéncia conforme previsto no PER,;

condicGes de trdfego por trecho homogéneos, atualizadas diariamente
e com orientagcdes aos usuarios; e

estatisticas mensais de movimentagdo de veiculos, por tipo de veiculo
(motocicleta, carro de passeio, caminh&o e 6nibus), em PP1, PP2, PP3,
PP4 e PP5.
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V. as demonstragdes financeiras anuais completas, devidamente auditadas
por empresa de auditoria independente, de acordo com as normas de
contabilidade brasileiras e/ou regulamentacdo da AGERGS.

12.1.6. A CONCESSIONARIA devera realizar o monitoramento permanente do
trafego, incluindo contagens volumétricas, medices e demais
procedimentos estabelecidos no PER nos locais do SISTEMA
RODOVIARIO necessarios a:

i apuracdo do cumprimento de suas obrigacdes;

ii. verificacdo da obrigacéo de realizar obras de ampliacéo de capacidade
condicionadas ao volume de trafego referida na subclausula 8.4;

Iii. verificagdo da necessidade de executar melhorias em dispositivos de
interconexao nos termos do PER.

12.1.7. Os relatérios, documentos e informacdes previstos nesta clausula deverdo
integrar banco de dados, em base eletrénica, conforme padrdo minimo
determinado pela AGERGS.

12.1.7.1. A AGERGS sera assegurado 0 acesso irrestrito e em tempo real ao
banco de dados referido na subclausula 12.1.7.

12.1.7.2. As informacdes atualizadas provenientes do monitoramento
permanente de trafego, referido na subclausula 12.1.6, notadamente o
VDMA-Equivalente movel dos trechos homogéneos sujeitos a
ampliacdo de capacidade condicionada ao volume de trafego, deverdo
ser disponibilizadas para a AGERGS em tempo real por intermédio de
sitio eletrénico exclusivo.

12.2. A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrdes de governanca
corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, de
acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislacdo
Societéaria Brasileira (Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alteracbes) e nas Normas Contabeis
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC.

12.2.1. A CONCESSIONARIA devera ainda observar as disposicdes do Codigo
brasileiro de governanga corporativa - companhias abertas, naquilo que for
cabivel.

12.3. Incumbe & CONCESSIONARIA informar as autoridades quaisquer atos
ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em razdo das atividades
objeto da CONCESSAO.

12.4. A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, tributarios e comerciais, dentre outros, resultantes da execugéo
deste contrato.
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12.5. O PODER CONCEDENTE e a AGERGS, ou terceiro por eles autorizado,
tera acesso irrestrito ao SISTEMA RODOVIARIO e aos BENS DA
CONCESSADO, a qualquer tempo, para realizar pesquisas de campo, estudos de
interesse publico, entre outros.

12.6. A CONCESSIONARIA devera implantar um programa de integridade
suficiente para assegurar a higidez de sua atuacéo, a ser previamente avaliado e
aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

126.1.A aprovagdo do programa de integridade ndao exime a
CONCESSIONARIA da responsabilidade decorrente dos atos de seus
funcionarios e diretores praticados em desconformidade com seus termos ou
com a lei.

13. FISCALIZACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

13.1. A CONCESSIONARIA sujeitar-se-4 a fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE com relagdo ao cumprimento do contrato de concesséo, e a
fiscalizacdo regulatoria da AGERGS, que poderdo contar com a cooperacao de
usuarios, firmar convénios, termos de cooperagdo técnica e contratar servigos de
terceiros.

13.2. No exercicio da fiscalizacdo, 0 PODER CONCEDENTE e a AGERGS
terdo acesso aos dados relativos a administracdo, a operacao, a contabilidade, aos
recursos técnicos, econdmicos e financeiros da concessionéria, podendo solicitar
esclarecimentos ou modificagdes, caso entenda haver desconformidades com as
obrigacOes previstas no CONTRATO.

13.3. A fiscalizacdo dos niveis de servico, dos PARAMETROS DE
DESEMPENHO e do cumprimento das obrigacoes regulatérias do CONTRATO
sera feita pela AGERGS, que podera contratar servicos de apoio a fiscalizacao e
a gestdo do CONTRATO, bem como firmar convénios e termos de cooperagdo
técnica com esta finalidade.

13.4. O PODER CONCEDENTE e a AGERGS, ou terceiro por estes
autorizados, terdo acesso irrestrito a0 SISTEMA RODOVIARIO, assim como
aos BENS DA CONCESSAO, a qualquer tempo, para exercer suas atribuicoes.

13.5. O PODER CONCEDENTE e a AGERGS terdo acesso irrestrito aos dados
relativos a administragdo, aos contratos junto a terceiros, a contabilidade e aos
recursos técnicos, econdmicos e financeiros pertinentes 8 CONCESSAO, a
qualquer tempo, para exercer suas atribuicoes.

13.6. Na fiscalizagdo realizada pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela
AGERGS, serad anotado em termo proprio para o registro de ocorréncias, as
ocorréncias apuradas nas fiscalizagbes, encaminhando-o formalmente a
CONCESSIONARIA para regularizacio das faltas ou defeitos verificados.
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13.6.1. O termo de registro de ocorréncias sera lavrado previamente a abertura do
processo administrativo para comunicar & CONCESSIONARIA da(s)
irregularidade(s) constatada(s) e abrir prazo para a sua correcao.

13.6.1.1. O prazo sera definido pelo responsavel pela fiscalizacéo,
observando a complexidade das intervencGes necessarias para o
saneamento da infracao.

13.6.2. O termo de registro de ocorréncias devera conter:
i Identificacio da CONCESSIONARIA;
ii. Descricdo da infragdo imputada;
iii. Dispositivo regulamentar ou contratual que caracterize a infragéo;
v, Local, data e hora da constatacdo da ocorréncia;
V. Identificacdo e assinatura do fiscal.

13.6.3. O termo de registro de ocorréncia podera ser entregue ao representante ou
preposto da CONCESSIONARIA:

I No local da ocorréncia;
ii. No endereco da CONCESSIONARIA, por meio de servico postal;
ii. Por correio eletronico.

13.6.4. Em caso de entrega do termo de registro de ocorréncia em meio fisico, o
representante ou preposto da CONCESSIONARIA devera assina-lo,
indicando a data e a hora para fins de inicio da contagem do prazo para a
correcao da infragéo.

13.6.5. Na hipotese de recusa de assinatura ou, por qualquer outro motivo, o
termo de registro de ocorréncia ndo conter o ciente, o termo devera ser
encaminhado ao endere¢o por via postal ou entregue por meio eletrénico, o
prazo para correcdao da ocorréncia tera inicio a partir da data registrada no
aviso de recebimento ou no sistema de envio eletrénico.

13.6.6. Esgotadas as formas de comunicacdo previstas nos itens anteriores, 0
termo de registro de ocorréncia sera publicado no DOE.

13.7. A ndo regularizacgéo das faltas ou defeitos indicados no termo proprio para
0 registro de ocorréncias, nos prazos regulamentares, configura infracdo
contratual e ensejara a lavratura de auto de infragdo, sem prejuizo do
DESCONTO DE REEQUILIBRIO eventualmente devido em virtude do
descumprimento dos PARAMETROS DE DESEMPENHO, na forma do
ANEXO 5.
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13.8. A violagdo pela CONCESSIONARIA de preceito legal, contratual ou
regulamentar implicara a lavratura do devido auto de infracéo.

13.9. Caso a CONCESSIONARIA n3o cumpra determinagbes do PODER
CONCEDENTE ou da AGERGS no ambito da fiscalizacéo, assistira ao PODER
CONCEDENTE a faculdade de proceder a correcdo da situacédo, diretamente ou
por intermédio de terceiro, correndo 0s custos por conta da
CONCESSIONARIA.

13.10. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo das penalidades aplicaveis, sera
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
as obras e servigos pertinentes 8 CONCESSAO em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de execugéo ou de materiais empregados, nos
prazos que forem fixados pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGERGS.

13.10.1. O PODER CONCEDENTE e/ou a AGERGS poderao exigir que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de acéo visando reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou servico prestado de
maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente 8 CONCESSAO.

13.11. As determinacOes que vierem a ser emitidas no ambito das fiscalizacoes
previstas serdo imediatamente aplicaveis e vinculardo a CONCESSIONARIA,
sem prejuizo do exercicio do direito de ampla defesa.

13.12. Pela execucdo das suas atividades de fiscalizacdo da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA pagarda & AGERGS taxa relativa a fiscalizagdo e ao
controle dos servicos publicos delegados, na forma do previsto no item 1 do
Titulo 1X da Tabela de Incidéncia anexa a Lei no 8.109, de 19 de dezembro de
1985, com a redagdo dada pela Lei no 11.863, de 16 de dezembro de 2002 e da
regulamentacéo vigente, ou outra que vier a sucedé-la.

13.13. Seguranca no Transito

13.13.1. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO, a partir do
primeiro més apés a DATA DE ASSUNCAO, verba anual para seguranca
no transito, destinada exclusivamente ao custeio de programas relacionados
a prevencdo de acidentes, educacao no transito e comunicacao.

13.13.1.1. A verba para seguranca no transito mencionada na subclausula
13.13.1 acima sera no montante anual de R$ 408.428,40 (quatrocentos
e oito mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), valor
a ser reajustado anualmente pelo IRT.

13.13.1.2. O PODER CONCEDENTE indicara a forma e a oportunidade em
que a CONCESSIONARIA disponibilizara a verba anual para
seguranga no transito prevista na subclausula 13.13.1, que podera:
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I. compor fundo com recursos provenientes das concessoes de rodovias
sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

ii. ser aplicada diretamente em bens e servicos relacionados ao SISTEMA
RODOVIARIO; ou

Ii. reverter em favor da modicidade tarifaria, a ser aplicado mediante
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro mediante FLUXO
DE CAIXA MARGINAL, conforme descrito na subclausula 20.4.

14. RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO —
RDT

14.1. Durante todo o periodo da CONCESSAOQ, a partir do primeiro més apds a
DATA DE ASSUNCAO, a CONCESSIONARIA dever4, anualmente, destinar
recursos a projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnoldgico e a
manutencdo da atualidade na execucdo das obras e prestacdo dos servicos de
operacéo e manutencéo do SISTEMA RODOVIARIO.

14.1.1. Os recursos para 0 desenvolvimento tecnoldgico serdo calculados
considerando 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) do valor presente
liquido da receita operacional bruta prevista para cada ano do CONTRATO.

14.1.2. Os recursos de que trata a subclausula 14.1, quando ndo utilizados para o0s
fins a que se destinam no exercicio, poderdo ser revertidos para a modicidade
tarifaria por ocasido das revisoes ordinarias.

14.2. Os produtos e estudos decorrentes da aplicacdo dos recursos previstos na
subclausula 14.1 serdo de propriedade do PODER CONCEDENTE.

15.° REMUNERACAO

15.1. As fontes de receita da CONCESSIONARIA serdo aquelas decorrentes do
recebimento da  TARIFA  DE PEDAGIO, das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS e das receitas financeiras decorrentes de sua aplicacao.

16. TARIFA DE PEDAGIO

16.1. Inicio da cobranca da TARIFA DE PEDAGIO

16.1.1. A cobranca da TARIFA DE PEDAGIO somente podera ter inicio ap0s,
cumulativamente:

i. a conclusdo dos TRABALHOS INICIAIS constantes do PER;
ii. implantacéo das pracas de pedagio PP1, PP2, PP3, PP4 e PP5;
38

1588413v39



6]

By
GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
Ii. entrega do Programa de Reducéo de Acidentes;
iv. entrega do Cadastro do Passivo Ambiental nos termos estabelecidos no
PER; e
V. comprovacao da integralizacao do valor e do capital social previsto na

subclausula 22.3.

16.1.2. A concluséao das condicionantes previstas na subclaucula 16.1.1, itens (i)
a (v) de acordo com o estabelecido no PER sera atestada, mediante
solicitacdo prévia da CONCESSIONARIA, por meio de Termo de Vistoria
emitido pelo PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias da data de
recebimento da sua solicitacao.

I. A solicitacdo a que faz referéncia a subclausula 16.1.2 devera ser
apresentada a AGERGS, que deverd autorizar o inicio da cobranca no
prazo de até 10 (dez) dias do recebimento do termo de vistoria emitido
pelo PODER CONCEDENTE.

16.1.3. Na hipotese de as obras e servigos descritos na subclausula 16.1.1 ndo
atenderem ao estabelecido no PER e/ou apresentaram vicios, defeitos ou
incorrecdes, o CONCEDENTE notificara a CONCESSIONARIA,
indicando as exigéncias a serem cumpridas e fixando prazo compativel para
a sua execucéo

16.1.4. A CONCESSIONARIA iniciara a cobranca da TARIFA DE PEDAGIO
em 10 (dez) dias a contar da data da autorizacdo de que trata a subclausula
16.1.2, item (i).

i. Durante esse periodo, a CONCESSIONARIA dara ampla divulgacio
da data de inicio da cobranca da TARIFA DE PEDAGIO, seus valores,
0 processo de pesagem de veiculos e outras informacGes pertinentes,
inclusive sobre o sistema de atendimento ao usuario.

16.1.5.Se cumpridas antecipadamente as exigéncias previstas na subclausula
16.1.1, a cobranca da TARIFA DE PEDAGIO podera ser autorizada
anteriormente a0 prazo estabelecido no PER, ficando a
CONCESSIONARIA com os ganhos decorrentes da antecipacdo do
recebimento das receitas tarifarias.

16.1.6. Para as pragas de pedagio que ja se encontram em operagdo previamente a
assinatura deste CONTRATO, a cobranca pela CONCESSIONARIA se dara
a partir da DATA DA ASSUNCAO, aplicando-se o valor da TARIFA
BASICA DE PEDAGIO (TBP).

16.2. Sistema Tarifario

16.2.1. A QONCESSIONARIA devera organizar a cobranca da TARIFA DE
PEDAGIO nos termos do sistema de arrecadacdo de pedagio previsto no
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PER, implementando-o com a maior eficiéncia gerencial possivel, de modo
a provocar o minimo de desconforto e perda de tempo para os usuarios do
SISTEMA RODOVIARIOQO.

16.2.2. Com o objetivo de manter a adequada fluidez do transito e propiciar maior
comodidade aos usuarios, os valores das TARIFAS DE PEDAGIO serdo
arredondados, observados os termos da subclausula 16.3.4.

16.2.3.E vedado ao PODER CONCEDENTE, no curso do CONTRATO,
estabelecer privilégios tarifarios que beneficiem segmentos especificos de
usuérios do SISTEMA RODOVIARIO, exceto se no cumprimento de lei,
observado o disposto no artigo 35 da Lei n° 9.074/95, empregando-se para
tanto as disposi¢des da subclausula 16.2.4.

16.2.4. Terdo transito livre no SISTEMA RODOVIARIO e ficam, portanto,
isentos do pagamento de TARIFA DE PEDAGIO, os veiculos oficiais,
devidamente identificados, assim entendidos aqueles que estejam a servico
da Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, seus
respectivos orgaos, departamentos, autarquias ou fundac@es publicas, bem
como os veiculos de Corpo Diplomatico.

16.2.4.1. Para as isencOes previstas na subclausula 16.2.4 devera ser
realizado cadastramento prévio dos veiculos, nos termos de norma a ser
editada pelo PODER CONCEDENTE.

16.2.5.A  CONCESSIONARIA, por seu U(nico e exclusivo critério e
responsabilidade, poderda conceder descontos tarifarios, bem como
arredondamentos de TARIFA DE PEDAGIO, em favor do usuario, visando
a facilitar o troco, bem como realizar promocdes e descontos tarifarios,
inclusive procedendo a redugdes sazonais em dias e horas de baixa demanda,
ndo podendo requerer o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO caso este venha a ser rompido em decorréncia
dessas praticas.

16.2.6. As TARIFAS DE PEDAGIO séo diferenciadas por categoria de veiculos,
em razdo do nudmero de eixos e da rodagem, adotando-se 0s
MULTIPLICADORES DA TARIFA constantes da tabela abaixo:

NUMERO MULTIPLICADOR
CATEGORIA ||TIPOS DE VEICULOS DE EIXOS RODAGEM DE TARIEA
1 (TARIFA Automovel, caminhonete e
BASICA) furgdo 2 SIMPLES 1,0
2 Caminhao leve, dnibus, 5 DUPLA 2.0

caminh&o-trator e furgéo

3 Automoyelecamlnhonete 3 SIMPLES |15
com semirreboque

Caminhdo, caminhao-trator,
4 caminhao-trator com 3 DUPLA 3,0
semirreboque e dnibus
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5 Automovel e caminhonete 4 SIMPLES |[2,0
com reboque

Caminhéo com reboque,
6 caminh@o-trator com 4 DUPLA 4,0
semirreboque

Caminh&o com reboque,
7 caminh&o-trator com 5 DUPLA 5,0
semirreboque

Caminhéo com reboque,
8 caminh@o-trator com 6 DUPLA 6,0
semirreboque

Motocicletas, motonetas e
bicicletas moto

Veiculos oficiais e do corpo
10 diplomético, bombeiros ISENTO
voluntérios e ambulancias

2 SIMPLES (0,5

16.2.6.1. Para efeito de contagem do numero de eixos, sera considerado o
total de eixos do veiculo, cujo respectivo pagamento independera de
estarem suspensos ou nao.

(i) Os veiculos de transporte de cargas que circularem vazios ndo
pagardo taxas de pedagio sobre os eixos que mantiverem
suspensos, conforme regulamentacéo vigente.

16.2.7.Para os veiculos com mais de 6 (seis) eixos, serd adotado o
MULTIPLICADOR DE TARIFA equivalente a categoria 8, acrescido do
resultado da multiplicacdo entre: (i) o MULTIPLICADOR DE TARIFA
correspondente a Categoria 1 e (ii) 0 nimero de eixos do veiculo que
excederem a 6 (seis) eixos.

16.2.8. A TARIFA DE PEDAGIO para cada categoria de veiculo em cada uma
das pracas de pedagio sera resultante do produto entre (i) a TARIFA DE
PEDAGIO reajustada e arredondada para a categoria 1 e (ii) o respectivo
MULTIPLICADOR DA TARIFA, estipulado na subclausula 16.2.6.

16.2.9. O valor da Tarifa Basica de Pedagio € de RS [e] ([®]), estando sujeito a
alteracbes com as revisdes indicadas nas subclausulas 16.4 a 16.7.

16.3. Reajustes da TARIFA DE PEDAGIO

16.3.1. A TARIFA DE PEDAGIO teréa o seu primeiro reajuste contratual na data
do inicio da cobranca de pedégio, inclusive na hipdtese de antecipagédo de
que trata a subclausula 16.1.5.

16.3.2. A data-base para os reajustes seguintes da TARIFA DE PEDAGIO sera a
data do primeiro reajuste, de forma que nos anos posteriores 0s reajustes da
TARIFA DE PEDAGIO seréo realizados sempre no mesmo dia e més em
que foi realizado o primeiro reajuste.
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16.3.3. A TARIFA DE PEQAGIO sera reajustada anualmente para incorporar a
variacdo do IPCA, o Indice de Qualidade de Desempenho e os fatores de
Desconto e Acrésimo de Reequilibrio, devendo ser calculada, para a
Categoria 1, pela seguinte formula:

Tarifa de Pedagio, = Tarifa Basica de Pedagio x IRT;
x (0,90 + 0,1 1QDt — D + A + E)

Onde:

Tarifa de Pedagiot: tarifa de pedagio a ser efetivamente cobrada dos
usuarios no ano t

IRT+ Indice de Reajuste de Tarifa no ano t

IQDt: indice De Qualidade e Desempenho no ano t;

D: Fator D

A: Fator A

E: Fator E

16.3.4. ATARIFA DE PEDAGIO a ser praticada na Categoria 1 sera arredondada
para multiplos de 10 (dez) centavos de real e sera obtida mediante a aplicacéo
do seguinte critério de arredondamento:

16.3.4.1. quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda-
se a primeira casa decimal para o valor imediatamente inferior;

16.3.4.2. quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco,
arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente
superior.

16.3.5. Os efeitos econdmicos decorrentes do arredondamento serdo considerados
na revisdo ordinaria subsequente.

16.3.6. O valor da TARIFA DE PEDAGIO sera autorizado mediante publicacéo
de resolucao especifica da AGERGS.

16.3.7. A partir do 5° (quinto) dia a contar da data-base do reajuste, fica a
CONCESSIONARIA autorizada a praticar a TARIFA DE PEDAGIO
reajustada caso ndo seja comunicada pela AGERGS dos motivos para ndo
concessao do reajuste.

16.3.8. Em caso de extincdo de qualquer dos indices de reajuste previstos neste
CONTRATO, o indice a ser utilizado devera ser aquele que o substituir.

16.3.8.1. Caso nenhum indice venha a substituir automaticamente o indice
extinto, as partes deverdo determinar, de comum acordo, o novo indice
a ser utilizado.
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16.3.8.2. Caso as partes ndo cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e
cinco) dias apos a extincao do referido indice de reajuste, a AGERGS
determinara o novo indice de reajuste.
16.4. Revisdo Ordinaria da Tarifa Basica de Pedagio

16.4.1. Revisdo ordinaria é a revisao anual da Tarifa Basica de Pedagio, realizada
pela AGERGS por ocasido do reajuste tarifario de que trata a clausula 16.3,
apos a inclusao dos efeitos de ajustes previstos neste CONTRATO — indice
de qualidade e desempenho, FATOR D, FATOR A e FATOR E — que
acrescerd, quando aplicavel, as adequagdes previstas nas clausulas referentes
ao FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

16.4.2. O Indice de Qualidade de Desempenho (IQD) sera calculado conforme os
critérios indicados no ANEXO 7.

16.4.3.0 FATOR D, 0 FATOR A e 0 FATOR E serdo calculados conforme os
critérios indicados na subclausula 20.5 e no ANEXO 5.

16.4.4. As adequagOes no FLUXO DE CAIXA MARGINAL serdo feitas nos
termos da subclausula 20.4.

16.5. Revisdo Quinquenal da Tarifa Bésica de Pedagio

16.5.1. Revisdo quinquenal é a revisdo da TARIFA BASICA DE PEDAGIO
decorrente de modificacdes por: alteracéo, incluséo, exclusdo, antecipacédo
ou postergacao de obras ou servigos, com o objetivo de compatibilizar o PER
com as necessidades apontadas por usuarios, CONCESSIONARIA e corpo
técnico do PODER CONCEDENTE, decorrentes da dindmica do SISTEMA
RODOVIARIO.

16.5.2. Os ganhos de produtividade deverdo ser compartilhados com os usuarios,
tendo como premissa 0 incentivo da melhoria da eficiéncia da
CONCESSIONARIA, por ocasido da revisdo quinquenal, com base em
estudos de mercado realizados, de modo a contemplar a projecao de ganhos
de produtividade do setor rodoviario brasileiro, ndo gerando qualquer
reequilibrio econémico-financeiro ao Contrato.

16.5.3. A primeira revisdo quinquenal ocorrera ao final do 5° ano do Prazo da
Concesséo e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos.

16.6. Revisdo Extraordinaria da Tarifa Basica de Pedagio

16.6.1. Revisdo extraordinéria é a revisio da TARIFA BASICA DE PEDAGIO
decorrente de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da
CONCESSAO em razéo das hipdteses estabelecidas na subclausula 19.3,
guando cabiveis.

16.7. Efeito do Reajuste, da Reviséo e dos Fatores
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16.7.1. O efeito na TARIFA BASICA DE PEDAGIO decorrente de suas revisoes
sera aplicado na mesma data-base do reajuste da TARIFA DE PEDAGIO.

16.7.2. A TARIFA DE PEDAGIO a ser praticada serd autorizada mediante
publicacéo de resolucéo especifica da AGERGS.

17. RECEITAS EXTRAORDINARIAS

17.1. A CONCESSIONARIA estd autorizada a explorar as RECEITAS
EXTRAORDINARIAS indicadas pela subclausula 17.2, independentemente de
autorizacgéo pela AGERGS.

17.2. Constituem fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS o seguinte rol
exemplificativo:

i.  Cobranca por publicidade permitida em lei;
ii.  Cobranca de implantagdo e manutengéo de acessos;
iii.  Cobranca pelo uso da faixa de dominio;

iv.  IndenizacGes e penalidades pecuniarias previstas nos contratos celebrados
entre a CONCESSIONARIA e terceiros;

V. Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletrdnico de rede de
dados ou outro que seja posto a disposi¢do dos usuarios;

vi.  Receitas decorrentes da prestacdo de servicos complementares;

vii.  Qutras receitas cabiveis e permitidas pela legislacdo em vigor, inclusive
aquelas decorrentes - da exploracdo de atividades relacionadas a
CONCESSAO.

17.3. Para cada projeto gerador de RECEITAS EXTRAORDINARIAS devera
ser celebrado um contrato entre a CONCESSIONARIA e terceiros, o qual seré
regido pelo direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relacao juridica entre
os terceiros e 0 PODER CONCEDENTE e/ou AGERGS.

17.4. Novas RECEITAS EXTRAORDINARIAS, diferentes das indicadas na
subuclausula 17.2, poderdo ser exploradas pela CONCESSIONARIA mediante
prévia autorizacdo da AGERGS.

17.4.1. A proposta de exploragéo de novas RECEITAS EXTRAORDINARIAS
deverd ser apresentada pela CONCESSIONARIA a AGERGS,
acompanhada de, no minimo:

17.4.2. projeto de viabilidade juridica, técnica e econdémico-financeira,
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17.4.3. comprovagéo da compatibilidade da exploracdo comercial pretendida com
as normas legais e regulamentares aplicaveis ao contrato.

17.5. A CONCESSIONARIA deverd manter organizado o cadastro e a
contabilidade especifica de cada contrato gerador das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, com detalhnamento das receitas, custos e resultados
liquidos.

17.6. O contrato de RECEITA EXTRAORDINARIA sera celebrado por prazo
certo e, como regra, terd vigéncia limitada ao término deste CONTRATO.

17.6.1. Excepcionalmente, caso o PODER CONCEDENTE ou a FUTURA
OPERADORA tenham a intencdo de manter os contratos de RECEITAS
EXTRAORDINARIAS em vigor, estes poderdo solicitar a
CONCESSIONARIA a preservacio da vigéncia destes contratos, adotando-
se as medidas necessarias para a sucessdo contratual.

17.6.2.Caso a prerrogativa acima ndo seja exercida, a CONCESSIONARIA
devera adotar as medidas necessarias a extin¢cdo destes vinculos ao final da
vigéncia da CONCESSAO, sem qualquer custo para o PODER
CONCEDENTE ou para a FUTURA OPERADORA.

17.7. Os convénios e autorizacdes para utilizacdo, por entidades prestadoras de
servicos publicos, da faixa de dominio de trecho integrante do SISTEMA
RODOVIARIO e seus respectivos acessos deverdo ser avaliados e aprovados
pela AGERGS.

17.8. Parcela da receita advinda de RECEITA EXTRAORDINARIA sera
reyertida a modicjdade tarifaria, mediante revisdo ordinaria da TARIFA
BASICA DE PEDAGIO.

17.8.1. O valor a ser revertido a modicidade tarifaria sera definido caso a caso,
pelo PODER CONCEDENTE mediante a analise dos resultados das
RECEITAS EXTRAORDINARIAS, nos termos deste CONTRATO e da
regulamentacdo vigente da AGERGS.

18. PENALIDADES

18.1. O nédo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS
ensejara a aplicacdo das penalidades previstas nesta Clausula, no CONTRATO e
nos dispositivos legais e regulamentares.

18.2. Sera aplicada multa em virtude do descumprimento ou do atraso do
cumprimento das obrigacBes contratuais, sem prejuizo de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro na forma prevista neste CONTRATO, nos
seguintes casos:

Recuperacdo e Manutencéo Multa moratdria
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Recuperacdo* Manutencio**
Pavimentacéo
. T s . Lo . URT:
Irregularidade Longitudinal méxima superior aos indices previstos no PER 2 g_RTS por | g dia S por
ia
Permanéncia de buracos (panelas) nas faixas de rolamento e nos acostamentos, URTS por URTS por
apos vinte e quatro horas contadas da notificacéo expedida pela fiscalizagéo 2 dia 5 dia
3 i L . URTSs por URTSs por
Deflexdo caracteristica (Dc) méxima em desacordo com a prevista no PER 2 dia 5 dia

Ampliacdes de Capacidade e Melhorias Multa moratéria

Ndo apresentacdo do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de 5 URTS por dia
Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do PER, no prazo de 12 meses
anterior ao inicio das obras.
3 URTs por dia/Km
N&o cumprimento do prazo de entrega das obras necessarias para 0 atendimento
das metas previstas no PER, Quantitativos e prazos para implantacdo de pista
dupla, nos segmentos urbanos prioritarios do 2° ao 7° ano
NE fimento do prazo de implantagéo d las previstas no PER 1 URTs por
do cumprimento do prazo de implantagdo de passarelas previstas no dia/Passarela
N&o cumprimento do prazo de implantagdo de vias marginais previstas no 1 URTS por
PER dia/km**
URTSs por
N&o cumprimento do prazo de implantacéo de retornos operacionais no PER 1 dia/retorno
operacional
~ . . N . N . URTSs por
N&o cumprimento do prazo implantagéo de interconexdes previstas no PER 1 . x
dia/interconexao
N&o cumprimento do prazo de implantagdo de melhoramento de acessos 1 URTSs por
previstos no PER dia/acesso
URTSs por
N&o adequacio das OAEs ao TB-45, conforme exigido no PER* 1 dia/1.000m?
inadequados
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N&o cumprimento do prazo de entrega das obras de vias marginais do 1 (‘]’if;,f(?npor
Estoque de Melhorias.
1 URTS por
dia/un

N&o cumprimento_do prazo de entrega das obras do Estoque de Melhorias,
icom excegao de vias marginalis.

* A penalidade moratéria sera calculada proporcionalmente a area da OAE.

Servigos operacionais Multa moratéria

Nao atendlmento.dos prazos dejnjplantagao previstos no PER para o 40 URTs por més
Sistema de Atendimento ao Usudrio
Nao atendimento c.ios E)razos de implantagdo previstos no PER para o 20 URTS por més
Sistema de Comunicagdo
Ndo a?t.endimento c_Ios prazos de. conNstrugao e r.eforma preylsto§ no PER para 40 URTS por més
as EdificagGes previstas nas ObrigacGes de Servigos Operacionais.
Nao atendimento dos prazos de implantagdo previstos no PER para o 40 URTs por més
Sistema de Pesagem
Nao atendimento dos praz’os de implantagao previstos no PER para o 40 URTs por més
Sistema de Controle de Trafego
Nao atendlmen?o.dos prazos de |mp|anta(;a5> previstos no PER para o 40 URTs por més
Sistema de pedagio e controle de arrecadagdo

Prestacéo de Informacdes Multa fixa

Prestacéo de informagdes incorretas paraa AGERGS que impactem na aferi¢éo
ou aplicacdo dos fatores, indices e indicadores previstos no presente contrato 100 URTS por evento
ou prejudiquem a atividade fiscalizatéria da AGERGS

18.3. Caso nao haja previsdo de multa especifica no presente CONTRATO, o0s
atrasos no cumprimento dos prazos acordados para execucao das obras novas e
refazimento de obras deficientemente executadas, importardo na aplicacdo de
multa moratdria, calculadas de acordo com a seguinte formula:

Multa moratoria (por dia de atraso) = 0,1 % x Valor total da obra

18.4. O PODER CONCEDENTE e a AGERGS poderdo instaurar processo
administrativo para aplicacdo de multa moratéria a cada periodo de 30 (trinta)
dias corridos de atraso decorrentes de um mesmo evento de inexecugédo
contratual, ainda que a inexecugao persista.

18.5. O n&o atingimento dos PARAMETROS DE DESEMPENHO constantes
do PER sera considerado inexecucao parcial do CONTRATO e ensejara, a
CONCESSIONARIA, a aplicagéo das sancdes previstas nos subitens (i), (ii) e/ou
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(iii) da subclausula 18.6, sem prejuizo da recomposi¢éo do equilibrio econémico-
financeiro calculada na forma da Clausula 20.5. As penalidades previstas no
subitem (ii) ndo poderdo ser cumulativas com as multas previstas na subclausula
18.2 acima.

18.6. Pela inexecucdo parcial ou total deste CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE e/ou a AGERGS poderao, garantida prévia defesa, aplicar a
CONCESSIONARIA as seguintes sangoes:

I. adverténcia;
ii. multa;
iii. suspensdo temporaria de participacdo em licitacao e impedimento
de contratar com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por

prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

(\2 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto perdurarem
0S motivos da punigao.

18.6.1. As sanc0es estabelecidas nas subclausulas 18.6.(iii.) e 18.6.(iv.) acima sdo
de competéncia exclusiva do PODER CONCEDENTE, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de
vista.

18.7. Na aplicacdo das sancdes, serdo observadas as seguintes circunstancias,
com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

i A natureza e a gravidade da infracao;

ii. Os danos dela resultantes para os usuérios, para a seguranca de
pessoas e bens e para 0 PODER CONCEDENTE;

iii. As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em
decorréncia da infracéo;

iv. As circunstancias atenuantes e agravantes;

V. A situacfo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em
especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros,
gerar receitas e manter a execucdo do CONTRATO;

Vi. Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais
reincidéncias.

18.8. A gradacdo das penalidades observara as seguintes escalas:
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18.8.1. A infragdo serd considerada leve, quando decorrer de condutas
involuntarias ou escusaveis da CONCESSIONARIA e das quais ela ndo se
beneficie;

18.8.2. A infracdo serd considerada média, quando decorrer de conduta
inescuséavel, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONARIA, sem
a ela trazer qualquer beneficio ou proveito, nem afetar nimero significativo
de usuarios ou ensejar danos consideraveis a estes Gltimos.

18.8.3. A infracdo sera considerada grave quando se constatar presente um dos
seguintes fatores:

i Ter a CONCESSIONARIA agido com ma-fé;

ii. A infragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a
CONCESSIONARIA,;

iii. A CONCESSIONARIA for reincidente na infracéo;

iv. O numero de usuarios atingidos ou o prejuizo dela decorrente for
significativo;

V. O prejuizo econébmico significativo para o PODER
CONCEDENTE;

18.8.4. A infracdo sera considerada gravissima quando se constatar, diante das
circunstancias do servico e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que
seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse pablico, por
prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos
usuarios, a saude publica, 0 meio ambiente, o erario publico ou a
continuidade dos servigos.

18.9. A variagdo do valor da TARIFA DE PEDAGIO em razdo do SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO estabelecido no ANEXO 7 ndo
impedira a aplicagdo das penalidades, nos termos do presente Contrato.

18.10. As penalidades serdo aplicadas de oficio pela AGERGS ou PODER
CONCEDENTE, conforme o caso, garantido o devido processo administrativo,
especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, e observado o disposto
na legislacdo vigente a época da infracdo, incluindo os regulamentos da prépria
AGERGS.

18.11. Ap0s a conclusdo do processo administrativo de aplicacdo de multa, caso
a CONCESSIONARIA n3o proceda ao pagamento da multa no prazo
estabelecido, 0 PODER CONCEDENTE ou a AGERGS, conforme o caso,
procedera & execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

18.12. O débito originado de processo administrativo de aplicagdo de multa
transitado em julgado, ndo quitado pela CONCESSIONARIA e nédo coberto pela
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GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, podera ser inscrito junto ao
Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do Setor Publico Estadual (Cadin)
até o efetivo pagamento.

18.13. A aplicagdo das multas aludidas nas subclausulas anteriores ndo impede
que o PODER CONCEDENTE declare a caducidade da CONCESSAO,
observados os procedimentos previstos na Clausula 31 deste CONTRATO.

18.14. As multas previstas nesta Clausula 18 aplicadas em cada ano, assim
considerada a data da ocorréncia infracdo, ndo poderdo exceder o limite de 3%
(trés por cento) do valor do faturamento anual bruto da CONCESSIONARIA
apurado no ano imediatamente anterior ao da aplicacdo das penalidades, ou do
valor estimado para o primeiro ano, quando o atraso ocorrer antes da primeira
apuracdo de faturamento.

18.14.1. No caso do somatdrio das multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE e AGERGS exceder o limite do item anterior, o valor das
multas sera recalculado proporcionalmente ao montante aplicado por cada
0rgao, observando o limite indicado na subclausula anterior.

18.14.2. Todas as penalidades aplicadas pelo PODER CONCEDENTE e
AGERGS deverdo ser reciprocamente comunicadas na mesma ocasido em
que notificada a CONCESSIONARIA.

18.14.3. Né&o sera objeto de nova penalidade o fato ja penalizado por outro
6rgdo de fiscalizacdo da administracao estadual.

18.15. A suspensdo do direito de participar de licitacGes e de contratar com a
Administracdo Publica Estadual podera se dar no caso de praticas reiteradas de
infracBes contratuais ou regulamentares, incluindo aquelas que ensejam
aplicacdo da pena de caducidade nos termos do presente CONTRATO, além das
situacbes previstas na legislacdo e regulamentacdo aplicavel, destacando-se
aquelas previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/1993.

18.15.1. A penalidade prevista na subclausula 18.14.1 alcanca também o
controlador da CONCESSIONARIA, assim entendido o acionista ou grupo
de acionistas que detenha o controle da CONCESSIONARIA, e ndo podera
ser aplicado por prazo superior a 2 (dois) anos.

18.16. Sera considerada como pratica reiterada de infracbes contratuais,
considerando a data do evento gerador da multa:

I aplicacdo de mais de 3 (trés) multas relativas as obrigacfes de
recuperacdo e manutencdo dentro de um periodo de 1 (um) ano;

ii. aplicacdo de mais de 3 (trés) multas relativas as obrigacfes de
ampliacdo de capacidade e manutencdo de nivel de servigo dentro
de um periodo de 1 (um) ano; ou
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Iii. aplicacdo de mais de 3 (trés) multas relativas as obrigacdes de
servigos operacionais dentro de um periodo de 1 (um) ano.

18.17. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo de multas poderdo
ser revertidas para a modicidade tarifaria, conforme decisdo do PODER
CONCEDENTE ou da AGERGS.

19. ALOCACAO DE RISCOS

19.1. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado
dos riscos que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou
processos adequados e eficientes a mitiga-los.

19.2. Sem prejuizo dos demais riscos previstos ao longo deste CONTRATO,
constituem riscos assumidos pela CONCESSIONARIA:

19.2.1.volume de trafego em  desacordo com as projecbes da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE;

19.2.2.erros  nos  projetos  da CONCESSAO  elaborados  pela
CONCESSIONARIA e na execucéo das obras e servicos indicados no PER;

19.2.3. recusa de usuérios em pagar a TARIFA DE PEDAGIO;

19.2.4. queda de receita tarifaria em virtude da evasdo de pedagio, com excec¢do
das hipoteses previstas na subclausula 19.3;

19.2.5. obtencdo  de licengas, permissdes e autorizagdes relativas a
CONCESSAOQ;

19.2.6. renovagdo e manutencéo de licencas, permissdes e autorizagoes relativas
a CONCESSAO;

19.2.7. custos com o atendimento das condicionantes das licencas e autorizacdes
a cargo da CONCESSIONARIA, salvo as indicadas na subclausula 19.3.13;

19.2.8.valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das
desapropriacdes, instituicdo de servidGes administrativas, imposicdo de
limitacdes administrativas ou ocupacgdo provisoria de bens iméveis, até o
limite do montante referido na subclausula 7.2.2;

19.2.9. custos excedentes relacionados as obras e aos servicos objeto da
CONCESSADO, exceto nos casos previstos na subclausula 19.3;

19.2.10. custos para execucao dos servicos previstos no PER,;
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19.2.11. custos advindos de alteracdes na localizagcdo dos dispositivos e
obras de melhoria previstas no PER, desde que as alteracGes tenham sido
ensejadas pela propria CONCESSIONARIA;

19.2.12. custos referentes a proposta de implantacdo de obras alternativas
em trechos urbanos, conforme previsto no PER, desde que tenham sido
propostas pela propria CONCESSIONARIA;

19.2.13. atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de
outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do
CONTRATO, exceto naqueles decorrentes dos casos previstos na
subclausula 19.3;

19.2.14. tecnologia empregada nas obras e servicos da CONCESSAO;
19.2.15. adequacao as atualizag¢bes das normas e referéncias técnicas;
19.2.16. perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros

tipos de danos causados aos BENS DA CONCESSAO, responsabilidade que
ndo € reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE e da AGERGS;

19.2.17. manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma
a execucdo das obras ou a prestacdo dos servicos relacionados ao
CONTRATO por:

i até 15 (quinze) dias, sucessivos ou ndo, a cada periodo de 12 (doze)
meses contados a partir da DATA DA ASSUNCAO, caso as perdas e
danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia; e

ii. até 90 (noventa) dias a cada periodo de 12 (doze) meses contados a
partir da DATA DA ASSUNCAO, se as perdas e danos causados por
tais eventos se sujeitarem a cobertura de seguros oferecidos no Brasil
na data de sua ocorréncia;

19.2.18. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos
das taxas de juros e variacdo cambial, excetuando-se 0s casos previstos na
subclausula 19.3;

19.2.19. variacdo das taxas de cambio;

19.2.20. modificagdes na legislacdo de impostos sobre a renda;

19.2.21. caso fortuito ou forga maior, desde que o fator gerador seja
seguravel no Brasil a época de sua ocorréncia por, no minimo, duas
seguradoras;
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19.2.22. recuperagao, prevencao, remediacdo e gerenciamento do passivo
ambiental relacionado ao SISTEMA RODOVIARIO, existente na faixa de
dominio ou gerado pelas atividades relativas 8 CONCESSAO, ap6s a
assinatura do CONTRATO;

19.2.23. riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil na data de sua ocorréncia, mas que deixem de sé-lo como resultado
direto ou indireto de agdo ou omissdo da CONCESSIONARIA;

19.2.24. possibilidade de a inflagao de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste da TARIFA DE PEDAGIO ou
de outros valores previstos no CONTRATO para 0 mesmo periodo;

19.2.25. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos
ambientais decorrentes da operacdo do SISTEMA RODOVIARIO, bem
como das obras e atividades realizadas pela CONCESSIONARIA;

19.2.26. prejuizos causados a terceiros, pela CONCESSIONARIA ou por
seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servi¢cos ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela CONCESSAOQ;

19.2.27. vicios ocultos dos BENS DA CONCESSAO, constatados apds a
DATA DA ASSUNCAOQ;

19.2.28. alteracdes nas localiza¢Ges ou tipo dos dispositivos nas obras de
melhoria previstas no PER.

19.2.29. prejuizos sofridos em razdo da ocorréncia de negligéncia,
imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na exploragdo dos servigos
objeto da CONCESSAO e no tratamento dos riscos a ela alocados;

19.2.30. riscos com os quais a CONCESSIONARIA tenha concorrido,
direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio;

19.2.31. riscos decorrentes da exequibilidade da PROPOSTA
ECONOMICA ESCRITA apresentada durante a licitacdo e da adequac&o
técnica das premissas econdmicas e de engenharia consideradas em sua
formulacao;

19.2.32. investimentos e custos relacionados a execucdo das obras de
ESTOQUE DE MELHORIAS nos termos da subclausula 8.3.4 e do Anexo
5.

19.3. O PODER CONCEDENTE € responsavel pelos seguintes riscos
relacionados 8 CONCESSAO:

19.3.1. manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer forma a
execucdo das obras ou a prestagdo dos servigos relacionados ao
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CONTRATO, quando tais eventos excederem os periodos estabelecidos na
subclausula 19.2.16, hipotese na qual a responsabilidade do PODER
CONCEDENTE se resume ao periodo excedente aos referidos prazos da
aludida subclausula;

19.3.2. decisao arbitral, judicial ou administrativa que impega ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de cobrar a TARIFA DE PEDAGIO ou de reajusta-la
de acordo com o estabelecido no CONTRATO;

19.3.3. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas n&o se limitando, ao
descumprimento de prazos aplicaveis ao PODER CONCEDENTE previstos
neste CONTRATO e/ou na legislacéo;

19.3.4. caso fortuito ou forca maior, desde que o fato gerador ndo seja seguravel
no Brasil, no momento da contratacdo/renovacao da apélice por, no minimo,
duas seguradoras;

19.3.5. alteragcOes na legislacdo e regulamentacédo, inclusive acerca de criagéo,
alteracdo ou extingcdo de tributos ou encargos, que alterem a composicao
econdmico-financeira da  CONCESSAO, excetuada a legislacdo dos
impostos sobre a renda;

19.3.6. implantacéo de novas rotas ou caminhos alternativos rodoviérios livres de
pagamento de TARIFA DE PEDAGIO, desde que inexistentes e ndo
previstos, na data da publicagdo do EDITAL, nos instrumentos publicos de
planejamento governamental ou em outras fontes oficiais publicas;

19.3.7.recuperagao, prevencao, remediagdo e gerenciamento do passivo
ambiental fora do SISTEMA RODOVIARIO, gerado antes da
CONCESSAOQ;

19.3.8.custos decorrentes da recuperacdo, prevencdo, remediacdo e
gerenciamento  do passivo ambiental relacionado ao SISTEMA
RODOVIARIO, gerado antes da CONCESSAOQ;

19.3.9. atrasos quanto a entrega do TERMO DE ARROLAMENTO E
TRANSFERENCIA DE BENS;

19.3.10. néo realizacdo ou atraso na conclusdo dos contratos de obras que
tenham sido assumidos ou previstos pelo Poder Publico e que impactem a
qualidade do SISTEMA RODOVIARIO;

19.3.11. alteracdes nas condicbes do SISTEMA ROQOVIARIO entre a data
de entrega da PROPOSTA e a DATA DE ASSUNCADO;

19.3.12. atrasos nas obras decorrentes da demora na obtencéo de licencas e
autorizagdes ambientais a cargo da CONCESSIONARIA nos casos em que
0s prazos de analise dos 6rgdos ambientais e demais 6rgaos envolvidos no
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processo de licenciamento ambiental ultrapassarem as previsoes legais,
exceto se decorrente de fato imputdvel a CONCESSIONARIA;

19.3.12.1. presume-se como fato imputavel 28 CONCESSIONARIA qualquer
atraso decorrente da ndo entrega de todos os documentos, estudos e
informagdes exigidos pelos drgdos ambientais com fundamento em lei
ou em regulamentacdo existente, ou em qualidade inferior a minima
estabelecida pelo 6rgdo licenciador, prévia ou posteriormente ao
pedido de licenciamento;

19.3.13. custos relacionados ao atendimento das condicionantes advindas
dos estudos arqueoldgicos, indigenas e das comunidades quilombolas
necessarios a obtencdo das licencas de instalacéo;

19.3.14. vicios ocultos do SISTEMA RODOVIARIO e dos BENS DA
CONCESSAO, vinculados a manutengdo e operacdo, transferidos a
CONCESSIONARIA na DATA DE ASSUNCAO;

19.3.15. alteracdo unilateral no PER e no CONTRATO, por iniciativa do
PODER CONCEDENTE, por inclusédo e modificagdo de obras e servicos,
que afete o equilibrio econémico-financeiro;

19.3.16. custos com desapropriacdo nos valores que excederem o montante
indicado na subclausula 7.2.2;

19.3.17. custos  decorrentes da remocdo e/ou recolocacdo de
INTERFERENCIAS existentes no SISTEMA RODOVIARIO, necessarias
a execucao das obras e servicos previstos no CONTRATO, junto aos demais
concessionarios de servigos publicos e outras empresas atuantes no setor de
infraestrutura;

19.3.18. fato do principe ou fato da administracdo que provoque impacto
econdmico-financeiro no CONTRATO;

19.3.19. atrasos nas obras decorrentes de condicionantes resultantes dos
estudos arqueologicos, indigenas ou de comunidades quilombolas.

19.4. A CONCESSIONARIA declara:

I ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela
assumidos no CONTRATO; e

ii. ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.
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19.5. A CONCESSIONARIA nio fard jus a recomposicido do equilibrio
econémico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO venham a se materializar.

20. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO EcoNnOMICO-
FINANCEIRO

20.1. Cabimento da Recomposicdo

20.1.1. Sempre que atendidas as condi¢cfes do CONTRATO e mantida a alocacédo
de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

20.1.1.1. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO quando qualquer das partes sofrer efeitos, positivos
Ou negativos, de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado.

20.1.2. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente cabera a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com
relacdo a parcela do desequilibrio pleiteado cuja exata medida for
comprovada pelo pleiteante.

20.1.3. Poderdo ser utilizadas as seguintes modalidades de alteracdo contratual,
com vista a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro:

i extensdo ou reducao do prazo da concessdo;
ii. revisdo tarifaria;

iii. revisdo do Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, por
intermédio da modificacdo do plano de investimentos;

iv. ressarcimento ou indenizacdo por parte do CONCEDENTE;
V. dacdo em pagamento de bens e/ou cessao de receitas patrimoniais;
Vi. estabelecimento ou remocao de cabines de bloqueio, bem como
alteracdo da localizacdo das pracas de pedagio ou da forma de
cobranca;
vii. assuncdo pelo CONCEDENTE de custos atribuidos pelo
CONTRATO a CONCESSIONARIA;
viii. utilizacdo conjugada de duas ou mais modalidades;
iX. quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a

restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
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20.1.4. A escolha da modalidade a ser adotada para a recomposi¢do do equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO obedecera ao procedimento previsto
na subclausula 20.2.

20.2. Procedimento para Pleito de Recomposi¢do pela Concessionaria

20.2.1.0 procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
podera ser iniciado pelo CONCEDENTE, por solicitacdo da
CONCESSIONARIA ou pela Diretoria Geral da AGERGS.

20.2.2. Os pleitos de recomposicdo do reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO serdo direcionados ao Conselho Superior da AGERGS, que
sera competente para conhecé-los e julga-los.

20.2.3. Os pleitos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO deverdo ser instruidos, no minimo, com 0s Seguintes
elementos:

i Descricdo e comprovacao dos fatos e da hipotese ensejadora da
recomposicao;

ii. Estimativa da variacdo de investimentos, custos, despesas ou receitas
decorrentes do evento causador do desequilibrio; e

iii. Sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do
equilibrio do CONTRATO.

20.2.4. Recebido o pleito de recomposicdo, o Conselho Superior da AGERGS
devera notificar a CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE ou
ambos, conforme o caso, para apresentar manifestacdo no prazo de até 30
(trinta) dias.

20.2.5. Apés manifestacdo das partes, o Conselho Superior da AGERGS
resolvera no prazo de até 60 (sessenta dias), em decisdo fundamentada, sobre
0 cabimento ou nao da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, bem como indicara a possibilidade ou necessidade de que o
tratamento do evento de desequilibrio seja realizado no ambito do
procedimento que ampara as revisdes ordinarias.

20.2.6. Da decisdo proferida pelo Conselho Superior da AGERGS, poderdo as
partes formular pedido de reconsideracdo, no prazo de até quinze dias a
contar da notificagdo da deciséo.

20.2.7. O recurso sera respondido pelo interessado, querendo, em idéntico prazo,
contado do recebimento da notificacéo.

20.2.7.1. O Conselho Superior decidira definitivamente acerca do pedido de
reconsideracao no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogavel apenas uma
unica vez.
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20.2.8. Sobrevindo decisdo da AGERGS pelo cabimento da recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro, cabera ao PODER CONCEDENTE decidir
acerca da modalidade de alteragdo contratual a ser utilizada, dentre as
indicadas na subclausula 20.1.3 no prazo de até 30 (trinta dias) a contar da
notificacdo da decisdo.

20.2.9. Indicada a modalidade de alteracdo contratual pelo PODER
CONCEDENTE, a AGERGS decidira definitivamente acerca da proposicéo,
nos termos do art. 7° da Lei n° 14.875/16, no prazo de até 60 (sessenta) dias,
contados da manifestagdo do PODER CONCEDENTE ou do término do
prazo para tanto, regulando e detalhando a aplicacdo das modalidades
escolhidas a fim de assegurar a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro.

20.2.10. No caso do decurso do prazo referido na subclausula 20.2.8 sem
manifestacdo pelo PODER CONCEDENTE, cabera a AGERGS definir as
modalidades de alteracdo contratual, ndo podendo, contudo, determinar a
utilizacdo das formas previstas nas alineas i, iv e v da subclausula 20.1.3.

20.2.11. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO sera formalizada em termo aditivo.

20.2.12. O PODER CONCEDENTE e a AGERGS poderéo, isoladamente
ou em conjunto, a qualquer tempo, solicitar estudos técnicos e/ou
econdmico-financeiros especificos elaborados por terceiros.

20.2.13. As partes dispordo de 180 (cento e oitenta) dias para iniciar o
procedimento de reequilibrio econdémico-financeiro, a contar da data da
ciéncia da ocorréncia do fato, sob pena de decadéncia.

20.2.14. Nos casos em que o0 CONCEDENTE exigir novos investimentos
ndo previstos no Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, deverd,
inicialmente, elaborar os elementos de projetos e de servicos necessarios a
quantificacdo dos custos envolvidos, que poderdo ser requeridos a
CONCESSIONARIA, previamente ao inicio do processo de recomposicao
do equilibrio econébmico-financeiro e a assinatura do termo aditivo.

20.2.14.1. Os pedidos de alteracdo do Programa de Exploracdo da Rodovia —
PER - decorrentes de novos investimentos ou da antecipacdo de obras
ou de servicos deverdo ser acompanhados de proposta de recomposic¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro pelo CONCEDENTE, inclusive
com a indicacdo da(s) modalidade(s) de alteracdo contratual a ser(em)
adotada(s).

20.2.14.2. Apbs a conclusdo do processo de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, devera ser assinado termo aditivo contratual
contemplando as alteragcdes no Programa de Exploracdo da Rodovia —
PER - e as formas de recomposicdo adotadas, ressalvadas situagdes
excepcionais decorrentes de obras emergenciais.
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20.3.

STADO

0

Critérios e principios para a Recomposicao

20.3.1. Os processos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ndo

poderdo alterar a alocagéo de riscos originalmente previstano CONTRATO.

20.3.2. A forma de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro dependera

20.4.

do evento ensejador do desequilibrio:

20.3.2.1. na hipotese de atraso ou inexecucdo dos servicos e obras, dos

ESCOPOS, PARAMETROS DE DESEMPENHO e PARAMETROS
TECNICOS das obrigacdes de recuperacio € manutencio e das
obrigacGes de ampliacdo de capacidade e manutencdo de nivel de
servico, arecomposicao do equilibrio econémico-financeiro se dara por
meio da aplicacdo automatica do DESCONTO DE REEQUILIBRIO,
sendo que a antecipacdo da entrega das obras de ampliacdo de
capacidade podera ensejar o ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO,
conforme a metodologia de aplicacdo do Fator D ou do FATOR A,
respectivamente, ambas constantes do ANEXO 5;

20.3.2.2. na hipdtese de exigéncia, pelo PODER CONCEDENTE, da

realizacdo de obras integrantes do ESTOQUE DE MELHORIAS,
previstas no item 3.2.1.3 do PER, a recomposi¢cdo do equilibrio
econémico-financeiro se dara na revisao ordinaria subsequente a
conclusdo da obra de melhoria solicitada, por meio da aplicacdo
automatica do ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO, observado o limite
disposto na subclausula 8.3.4.4, conforme a metodologia de aplicacdo
do FATOR E, constante do ANEXO 5.

20.3.2.3. nas demais hipoteses, inclusive aquelas relacionadas a inclusdo de

obras e servigos no ESCOPO do CONTRATO, a recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro se dard por meio da elaboracdo de
FLUXO DE CAIXA MARGINAL, nos termos da subclausula 20.4.

Fluxo de Caixa Marginal

20.4.1. A recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de

forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicao,
considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos dispéndios
marginais resultantes do evento que deu origem a recomposicao, (ii) o0s
fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro.

20.4.1.1. Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios

marginais, deverdo ser utilizadas as melhores informagdes disponiveis
para retratar as reais e efetivas condicOes atuais, para estimar o valor
dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e
outros ganhos resultantes do evento que ensejou o desequilibrio;
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20.4.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar estimativas da medida do
desequilibrio, utilizando as melhores referencias do setor publico e/ou
privado disponiveis, preferencialmente com base nas Tabelas Referenciais
de Precos Unitarios do DAER vigentes, ou, conforme o caso, nas tabelas de
precos ou sistemas de 6rgdos federais, outros Orgdos estaduais ou
municipais.

20.4.3. Para fins de determinacgéo dos fluxos das receitas marginais em que seja
necessario adotar uma projecdo de trafego, sera utilizado, em etapas
distintas, o procedimento a seguir:

20.4.3.1. No momento da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro,
o célculo inicial a ser utilizado, para fins de dimensionamento da
referida recomposicdo, considerara, exclusivamente para este fim, o
trafego real verificado nos anos anteriores e adotard as melhores
praticas para elaboracdo da projecdo de trafego até o encerramento do
prazo da concessao; e

20.4.3.2. Anualmente, por ocasido da revisao ordinéria, o calculo referido na
subclausula 20.4.3.1 seré revisado com vistas a substituir o trafego
projetado pelo volume real de trafego verificado no ano anterior.

20.4.4. Para cada processo de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
em que tenha sido adotada uma projecdo de trafego, a AGERGS realizara,
por ocasido da revisdo ordinaria prevista na subclausula 16.4, a revisdo dos
respectivos fluxos das receitas marginais de que trata a subclausula 20.4.3.1,
com vistas a ajustar os dados da projecdo de trafego aos dados reais apurados
durante a vigéncia do CONTRATO.

20.4.5. Além da revisdo do trafego prevista na subclausula 20.4.3, poderdo ser
consideradas, desde que de comum acordo entre as partes, outras
informagdes apuradas durante a vigéncia do CONTRATO, para fins de
substituir variaveis estimadas na elaboracdo do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL.

20.4.6. Ao final do prazo da CONCESSAO, caso a ltima revisio do FLUXO DE
CAIXA MARGINAL revele resultado favoravel 8 CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE poderé:

20.4.6.1. imputar encargos adicionais 8 CONCESSIONARIA de forma que
o0s respectivos dispéndios anulem o valor presente liquido do FLUXO
DE CAIXA MARGINAL; ou

20.4.6.2. reter valores pagos pela CONCESSIONARIA, a exemplo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, até que esses valores
anulem o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

20.4.7. Ao final do prazo da CONCESSAO, na hip6tese de a ultima reviséo do
FLUXO DE CAIXA MARGINAL revelar resultado desfavoravel a
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CONCESSIONARIA, 0 PODER CONCEDENTE e a AGERGS deverio
recompor o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO para
proporcionar receitas adicionais 8 CONCESSIONARIA, de forma a anular
o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

20.4.8. A taxa de desconto a ser utilizada nos fluxos dos dispéndios e das receitas
marginais previstos na subclausula 20.4.1 para efeito de equilibrio terd como
base Custo Médio Ponderado de Capital - WACC (Weighted Average Cost
of Capital), a sequir reproduzida:

D

WAcc=mXTe+mxrd

Onde:

E= Capital Proprio

D= Capital de terceiros

re = Custo do capital proprio (CAPM)

rq = Custo do capital de terceiros depois dos impostos

20.4.9. A metodologia de calculo das variaveis da formula mencionada na
subclausula 20.4.8 acima sera proposta pela area técnica competente.

20.4.10. O processo de recomposicdo sera sempre realizado de forma que
seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em
razdo do evento que ensejou a recomposicao, devendo ser mantida a mesma
taxa de desconto originalmente utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.

20.5. Desconto e Acréscimo de Reequilibrio

20.5.1. A AGERGS promover4 a avaliacdo do desempenho da CONCESSAO de
acordo com as regras e procedimentos previstos no ANEXO 7.

20.5.2. A AGERGS considerara ainda, o0 atraso e a inexecucao das obras e servi¢os
das obrigacdes de recuperacdo e manutencao e das obrigacdes de ampliacéo
de capacidade e manutencdo de nivel de servi¢o, bem como a antecipacao da
entrega das obras de ampliacdo de capacidade, que ensejardo DESCONTO
ou ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO, observadas as regras previstas no
ANEXO 5.

20.5.3.A cada ano do prazo da CONCESSAO, o resultado da avaliacdo de
desempenho determinara o DESCONTO ou ACRESCIMO DE
REEQUILIBRIO para o respectivo ano, na forma prevista no ANEXO 5.

20.5.4. O percentual do DESCONTO ou ACRE§CIMO DE REEQUILTBRIO de
cada ano sera aplicado sobre a TARIFA BASICA DE PEDAGIO, a excecao
do ultimo ano, que sera adimplido mediante indenizagé&o.
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20.5.5. A CONCESSIONARIA declara ter pleno conhecimento e reconhece que:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

considerando o carater objetivo da avaliacdo realizada pela
AGERGS, o seu resultado indicard as condigdes fisicas do
SISTEMA RODOVIARIO e a sua conformidade com os
PARAMETROS DE DESEMPENHO, com o cumprimento do
prazo de execucao das obras e demais exigéncias do CONTRATO
e do PER, observados os PARAMETROS TECNICOS e os
ESCOPOS;

o DESCONTO OU ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO,
determinado pela avaliagcdo anual de desempenho e execucdo de
obras, € um mecanismo pactuado entre as partes para reequilibrar
0 CONTRATO nos casos de atraso ou inexecucao de obras e
servicos ou no caso de antecipag@o de determinadas obras, e sera
aplicado de forma imediata e automatica pela AGERGS;

a reducdo ou aumento do valor da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO em decorréncia da aplicagdo do DESCONTO OU
ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO ndo constitui penalidade
contratual ou receita adicional, mas sim mecanismo para
manutencdo -~ do  equilibrio.  econdmico-financeiro  do
CONTRATO;

a avaliacdo do desempenho da CONCESSAO e a aplicagio do
DESCONTO DE REEQUILIBRIO néo prejudicam a verificacao,
pelo CONCEDENTE, de inadimplemento contratual da
Concessionaria e consequente aplicacao das penalidades previstas
no CONTRATO;

em caso de atraso na execucao das obras e servi¢os de ampliacao
de capacidade e manutencdo de nivel de servico decorrente de
eventos que sejam comprovados e reconhecidos expressamente
pela AGERGS como de enquadramento na subclausula 18.2, sera
aplicado o DESCONTO DE REEQUILIBRIO, sem o prejuizo das
penalidades cabiveis.

20.6. Projeto para novos Investimentos

20.6.1. Na hipotese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e ndo previstos no CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, a elaboracéo
de projeto das obras e servigos nos termos de regulamentacéo especifica.

20.6.1.1. Caso por decisdo do PODER CONCEDENTE os investimentos
ndo sejam executados pela CONCESSIONARIA, esta tera direito ao
ressarcimento dos custos relativos aos estudos realizados.
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21. CONTRATACAO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

21.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades, a CONCESSIONARIA devera
executar as obras e os servigos da CONCESSAO, conforme estabelecido no PER,
por si ou por meio de terceiros, por sua conta e risco.

21.2. Os terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverao ser dotados de
higidez financeira e de competéncia e habilidade técnica, sendo a
CONCESSIONARIA direta e indiretamente responsavel perante o PODER
CONCEDENTE por quaisquer problemas ou prejuizos decorrentes da falta de
higidez financeira, bem como de competéncia e habilidade técnica.

21.3. O PODER CONCEDENTE poderd solicitar, a qualquer tempo,
informacGes sobre a contratagao de terceiros para a execucdo das obras e dos
servigos da CONCESSAO.

21.4. O fato de a existéncia do contrato com terceiros ter sido levada ao
conhecimento do PODER CONCEDENTE néo exime a CONCESSIONARIA
do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes decorrentes do
CONTRATO e ndo acarreta qualquer responsabilidade para o PODER
CONCEDENTE.

21.5. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relagéo de qualquer natureza
entre os terceiros e 0 PODER CONCEDENTE, observado o previsto na Clausula
13.

21.6. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros deverdo, ainda,
prever clausula de sub-rogacdo ao PODER CONCEDENTE ou a quem esta
indicar, a ser exercida a critério do sub-rogatério.

21.7. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do CONTRATO.

22. CAPITAL SOCIAL

22.1. A CONCESSIONARIA é uma SPE, na forma de sociedade por acdes,
constituida de acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de explorar
a CONCESSAO.

22.2. O capital social da SPE seréd subscrito e integralizado nos termos do
subitem 17.3.3 do EDITAL.

22.2.1. A SPE néo podera, durante o prazo do CONTRATO, reduzir o seu capital
social abaixo dos valores especificados na subclausula 22.3 sem prévia e
expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.
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22.3. Nos termos do item 17.3.3 do EDITAL e da Ata de Julgamento da
LICITACAO, na assinatura do presente CONTRATO o capital social da SPE foi
subscrito e integralizado no importe de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco
milhGes de reais);

22.3.1. Em sendo devida a integralizagéo de capital social adicional, nos termos
do item 17.9.1 do EDITAL a CONCESSIONARIA devera realiza-la até o
final do 1° (primeiro) ano da CONCESSAO, observado o cronograma de
integralizacéo apresentado na CONCORRENCIA.

22.4. Se houver perdas que reduzam o patrimbénio liquido da
CONCESSIONARIA a um valor inferior & terca parte do capital social, seu
patriménio liquido devera ser aumentado até o valor equivalente, no minimo, a
terca parte do capital social, em até 4 (quatro) meses contados da data de
encerramento do exercicio social.

22.4.1. O valor do capital social serd corrigido pela variacdo do IPCA
exclusivamente para fins de calculo da terca parte referida na subclausula
22.4.

22.4.2. Nos Ultimos 2 (dois) anos da CONCESSAO, o prazo a que se refere a
subclausula 22.4 sera de 2 (dois) meses.

22.5. A CONCESSIONARIA devera registrar-se como companhia de capital
aberto junto a CVM, em até 2 (dois) anos a partir da DATA DE ASSUNCAO,
mantendo tal condi¢éo durante todo o prazo da CONCESSAO.

22.5.1. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE
até o final do 25° (vigésimo quinto) més de vigéncia da CONCESSADO, a
comprovacao de abertura do capital.

22.6. Enquanto néo estiver completa a integralizagdo dos aportes exigidos nos
termos desta cléusula, os acionistas ou cotistas da CONCESSIONARIA s&o
solidariamente responsaveis, independentemente da proporg¢do das a¢des ou cotas
subscritas por cada um, perante 0 PODER CONCEDENTE por obrigaces da
CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da
parcela faltante para integralizacdo dos aportes exigidos.

23. CONTROLE SOCIETARIO

23.1. Em qualquer hipotese, a alteragdo do controle societario da
CONCESSIONARIA esta condicionada & prévia autorizacio do PODER
CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSAO, conforme disposto
na Lei Federal n°® 8.987/1995 e no Decreto Estadual n® 53.490/2017.

23.2. Para obter a autorizagdo aludida pela subclausula 23.1, a
CONCESSIONARIA devera comprovar que o interessado:
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23.2.1. Atende as exigéncias de capacidade técnica, de idoneidade financeira e de
regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢do do servico; e

23.2.2. Compromete-se a cumprir todas as clausulas do contrato em vigor.

23.3. A AGERGS opinara previamente a decisdo do PODER CONCEDENTE
acerca do Qedido de transferéncia do controle societario da
CONCESSIONARIA.

23.4. Considera-se como alteragdo de controle societario as seguintes
operacdes, sem 0 prejuizo de outras, que possam assim ser caracterizadas em
razdo da alteragdo do controle da companhia:

23.4.1. Qualguer mudanca, direta ou indireta, no controle ou grupo de controle
que possa implicar alteracdo do quadro de pessoas que exercem a efetiva
gestdo dos negocios da CONCESSIONARIA,;

23.4.2. Quando a CONTROLADORA deixa de deter, direta ou indiretamente, a
maioria do capital votante da CONCESSIONARIA;

23.4.3.Quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer
outro instrumento, cede, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, a
terceiros, poderes para conducdo efetiva das atividades sociais ou de
funcionamento da CONCESSIONARIA,; e

23.4.4.Quando a CONTROLADORA se retira, direta ou indiretamente, do
controle societario da CONCESSIONARIA.

23.5. A CONTROLADORA ndo poderd realizar nenhuma das operagdes
indicadas na subclausula 23.4 antes do atendimento aos requisitos previstos na
subclausula 16.1.1, ressalvada a hipdtese de insolvéncia iminente por parte da
CONCESSIONARIA, desde que tal insolvéncia seja devidamente comprovada.

23.6. As alteragBes societarias autorizadas pelo PODER CONCEDENTE
deverdo ser publicadas na forma prevista na Lei Federal n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

24. FINANCIAMENTO

24.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responséavel pela obtencio
dos financiamentos necessarios a exploracdo da CONCESSAO, de modo a
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigacOes assumidas no
CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE
copia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a
celebrar e de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que
venha a emitir, bem como de quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo
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de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de sua assinatura ou emissao, conforme o
caso.

24.3. A CONCESSIONARIA podera, desde que autorizada pelo PODER
CONCEDENTE, dar em garantia dos financiamentos contratados os direitos
emergentes da CONCESSAO, tais como as receitas de exploragio do SISTEMA
RODOVIARIO, desde que esta opera¢do ndo comprometa a operacionalizagio e
a continuidade da execuco das obras e servigos objeto da CONCESSAO.

24.3.1.0 PODER CONCEDENTE definira, em cada caso, o limite para a cessao
dos direitos emergentes da CONCESSAO.

24.4. Os direitos a percepcao (i) das receitas oriundas da cobranca da TARIFA
DE PEDAGIO, (ii) das RECEITAS EXTRAORDINARIAS, e (iii) das
indenizacbes devidas & CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO
poderdo ser empenhados, cedidos ou de qualquer outra forma transferidos
diretamente aos financiadores, sujeitos aos limites e aos requisitos legais.

24.5. Para garantir contratos de mutuo de longo prazo, destinados a
investimentos relacionados a0 CONTRATO, em qualquer de suas modalidades,
a CONCESSIONARIA podera ceder ao mutuante, em carater fiduciario, parcela
de seus créditos operacionais futuros, nos termos do art. 28-A da Lei Federal n°
8.987/95.

24.6. E vedado 8 CONCESSIONARIA:;

24.6.1. Conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas de
transferéncias de recursos para seus acionistas ou PARTES
RELACIONADAS, exceto transferéncias a titulo de distribuicdo de
dividendos, transferéncias decorrentes da reducdo de capital social,
autorizadas na forma da subclausula 22.2.1, pagamentos de juros sobre
capital proprio e pagamentos pela contratacdo de obras e servigos celebrados
em condigdes equitativas de mercado; e

24.6.2. Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS ou terceiros.

25. ASSUNCAO DE CONTROLE PELOS FINANCIADORES

25.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos
financiadores da CONCESSIONARIA, mediante autorizaco prévia e formal do
PODER CONCEDENTE, assumir o controle da CONCESSIONARIA, desde
que configurada ao menos uma das seguintes hipoteses:

25.1.1. Inadimplemento do financiamento pela CONCESSIONARIA, desde que
prevista a possibilidade de assunc¢do do controle da CONCESSIONARIA
nos respectivos contratos de financiamento;
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25.1.2. Nas demais hipoteses previstas no(s) contrato(s) celebrados entre a
CONCESSIONARIA e seu(s) financiador(es);

25.1.3. Inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde
que este seja suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da
CONCESSAO.

25.2. Apdbs a realizacdo regular do correspondente processo administrativo,
mediante solicitagdo, o PODER CONCEDENTE autorizard a assuncdo do
controle da CONCESSIONARIA por seus financiadores com o objetivo de
promover a reestruturagdo financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a
continuidade da CONCESSAO.

25.3. Quando configurada uma das hipoteses aptas a dar ensejo a transferéncia
mencionada nesta subclausula, o financiador deve notificar a
CONCESSIONARIA e 0o PODER CONCEDENTE, informando sobre a
inadimpléncia e abrindo & CONCESSIONARIA prazo para purgar o
inadimplemento.

25.4. Em caso de persisténcia do inadimplemento apds o prazo aludido pela
subclausula 25.3, o(s) financiador(es) deverd(ado) notificar o PODER
CONCEDENTE, que devera decidir quanto a possibilidade da assuncdo do
controle da CONCESSIONARIA.

25.5. A autorizacdo sera outorgada pelo PODER CONCEDENTE mediante
comprovagao, por parte dos financiadores, de que atendem aos requisitos de
regularidade juridica e fiscal previstos no EDITAL.

25.5.1. Os financiadores ficardo dispensados de demonstrar idoneidade financeira
desde que estejam devidamente autorizados a atuar como instituicdo
financeira no Brasil.

25.6. A assungdo do controle da CONCESSIONARIA nos termos desta
clausula ndo alteraré as obrigacdes da CONCESSIONARIA e dos financiadores
controladores perante 0 PODER CONCEDENTE.

26. INTERVENCAO NA CONCESSAO

26.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO com o fim
de assegurar a adequacdo na prestacdo do servico e o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

26.2. A intervencdo far-se-4 por decreto do PODER CONCEDENTE,
devidamente publicado no DOE, que conterd a designagéo do interventor, o prazo
da intervencéo e os objetivos e limites da medida.

26.2.1.0 interventor devera ser profissional idéneo, com comprovado
conhecimento técnico para promover os objetivos da intervencao, sendo
remunerado com recursos da CONCESSAO.
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26.3. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE deverd, no prazo de
até 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as
causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito
de ampla defesa.

26.3.1.A  CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE o SISTEMA RODOVIARIO e os demais BENS DA
CONCESSAO imediatamente apds a publicacdo do decreto de intervencao
mencionado pela subclausula 26.2.

26.3.2. Se ficar comprovada a insubsisténcia dos pressupostos para a intervencao,
sera 0 servico imediatamente devolvido a CONCESSIONARIA, sem
prejuizo de seu direito & indenizagéo.

26.3.3. O procedimento administrativo a que se refere a subclausula 26.3 desta
clausula devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob
pena de considerar-se invalida a intervencao.

26.3.4.No procedimento administrativo, o0 PODER CONCEDENTE podera
solicitar a oitiva da AGERGS.

26.4. As receitas obtidas durante o periodo da intervencdo serdo utilizadas para
a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o
normal funcionamento do SISTEMA RODOVIARIO.

26.4.1. Se eventualmente as receitas nao forem suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da CONCESSAO
incorridas pelo CONDEDENTE, este podera:

26.4.1.1. valer-se da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para
cobri-las, integral ou parcialmente; ou

26.4.1.2. descontar, da eventual remuneracdo futura a ser recebida pela
CONCESSIONARIA, o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas em que incorreu.

26.5. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a concessdo, a administracdo do
servico sera devolvida a concessionéria, precedida de prestacdo de contas pelo
interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestao.

26.6. Sem prejuizo do previsto nesta clausula, 0 PODER CONCEDENTE
podera exercer medidas cautelares urgentes em situacdes de risco de grave dano
aos BENS REVERSIVEIS ou aos usuarios do SISTEMA RODOVIARIO, dentre
outras situacdes excepcionais.

27. TRANSICAO OPERACIONAL
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27.1. Sem prejuizo das disposicdes contidas no ANEXO 6, sdo obrigacdes da
CONCESSIONARIA, para a boa transicdo do SISTEMA RODOVIARIO ao
PODER CONCEDENTE ou a concessionéria sucessora:

27.1.1. Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da
CONCESSAOQ;

27.1.2. Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da
CONCESSAOQ;

27.1.3. Disponibilizar demais informacgdes sobre a operacdo do SISTEMA
RODOVIARIO;

27.1.4. Cooperar com a concessionaria sucessora, com o PODER
CONCEDENTE e com a AGERGS para a transmissdao adequada dos
conhecimentos e informacdes relativos a CONCESSAOQ;

27.1.5. Permitir, com antecedéncia minima de 30 (trinta dias) da data de transicdo
definitiva, 0 acompanhamento da operacdo do SISTEMA RODOVIARIO e
das atividades regulares da CONCESSIONARIA pelo PODER
CONCEDENTE, relativamente a operagédo do SISTEMA RODOVIARIO;

27.1.6. Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a concessionaria
sucessora na elaboracdo de eventuais relatorios requeridos para 0 processo
de transicéo;

27.1.7. Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo
operacional durante a assungao do servico pelo PODER CONCEDENTE ou
pela CONCESSIONARIA SUCESSORA,;

27.1.8. Disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho do
PODER CONCEDENTE e da concessionaria sucessora, durante o periodo
de transicéo;

27.1.9. Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

27.1.10. Interagir com o PODER CONCEDENTE, a concessionéria
sucessora e demais atores e agentes envolvidos na opera¢cdo do SISTEMA
RODOVIARIO.

28. EXTINCAO DA CONCESSAO
28.1. A CONCESSAO se extinguira por:
28.1.1. Advento do termo contratual;
28.1.2. Encampacéo;

28.1.3. Caducidade;
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28.1.4. Rescisdo;
28.1.5. Anulagéo; e
28.1.6. Faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.

28.2. Extinta a CONCESSAO, sero revertidos ao PODER CONCEDENTE
todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer dnus ou
encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos a
CONCESSIONARIA.

28.3. Extinta a CONCESSAOQ, havera a imediata assuncdo do servico pelo
PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, as avaliagdes e as
liquidacGes necessarias.

28.4. A assuncao do servigo autoriza a ocupacao das instalagoes e a utilizacao,
pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

28.5. Nos casos previstos nas subclausulas 28.1.1 e 28.1.2, o PODER
CONCEDENTE, antecipando-se a extincdo da CONCESSAO, procedera aos
levantamentos e as avaliagcBes necessarios a determinacdo dos montantes da
indenizac&o que sera devida @ CONCESSIONARIA, na forma dos arts. 36 e 37
da Lei Federal n° 8.987/95.

28.5.1. Competira a AGERGS homologar os montantes apurados pelo PODER
CONCEDENTE na forma da subclausula 28.5.

28.6. A reversao no advento do termo contratual far-se-4 com a indenizacédo das
parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo
amortizados ou depreciados, gque tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

29. - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

29.1. Encerrada o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA sera
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO
celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e énus
dai resultantes.

29.1.1.0 PODER CONCEDENTE, a seu critério, podera indicar a
CONCESSIONARIA, com antecedéncia de até 60 (sessenta) dias do
advento do termo contratual, quais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com terceiros poderdo ser objeto de sub-rogacdo em
seu favor, dispensando-se, para estes, 0s procedimentos de rescisao.

29.2. A CONCESSIONARIA adotara todas as medidas e cooperaréa plenamente
com 0 PODER CONCEDENTE para garantir a continuidade dos servigos objeto
da CONCESSAO, sem que haja interrupcio ou deterioracao de tais servicos ou
dos BENS DA CONCESSAO, bem como prevenindo e mitigando qualquer
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inconveniéncia ou risco a satde ou seguranca dos usudrios, dos funcionérios do
PODER CONCEDENTE e de outros 6rgaos ou entes publicos.

29.3. Ocorrido o termo contratual, as partes deverédo observar os procedimentos
para o encerramento do CONTRATO, disciplinados pela Clausula 35.

30. ENCAMPACAO

30.1. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, encampar a
CONCESSAO por motivos de interesse publico, mediante lei autorizativa
especifica e apds prévio pagamento da indenizacgdo, a ser calculada levando em
consideracdo 0s seguintes parametros:

30.1.1.0s investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n&o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com objeto de
garantir a continuidade e a atualidade do servico concedido;

30.1.2. As parcelas dos investimentos realizados em obras de manutencéo, bens
e instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 6nus
financeiros remanescentes;

30.1.3. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigagdes
decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraidas com vistas ao
cumprimento do CONTRATO, mediante, conforme o caso:

30.1.3.1. previa assuncao, perante as instituicdes financeiras credoras, das
obrigagdes contratuais da CONCESSIONARIA, em especial quando a
receita tarifaria figurar como garantia do financiamento; ou

30.1.3.2. prévia indenizacdlo & CONCESSIONARIA da totalidade dos
débitos remanescentes desta perante as instituicbes financeiras
credoras;

30.1.4. Todos os encargos e 0nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes
gue se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente
rompimento dos respectivos vinculos contratuais celebrados em funcao deste
CONTRATO.

30.1.5. A parte da indenizac&o devidaa CONCESSIONARIA, correspondente ao
saldo devedor dos financiamentos, poderd ser paga diretamente aos
financiadores. O  remanescente  serd&  pago  diretamente  a
CONCESSIONARIA.

30.1.6. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA seréo descontados da indenizacdo prevista para o caso
de encampacéo, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos
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pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigagdes de investimento
previstas no CONTRATO.

31. CADUCIDADE

31.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato acarretard, a critério do PODER
CONCEDENTE, a declaracdo de caducidade da CONCESSAO ou a aplicacdo
das sancOes contratuais, respeitadas as disposicOes dos arts. 27 e 38 da Lei
Federal n° 8.987/95 e as normas desta subclausula.

31.2. A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada pelo PODER
CONCEDENTE quando a CONCESSIONARIA:

31.2.1. prestar o servi¢o de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, os critérios, os indicadores e os parametros definidores da qualidade
do servico;

31.2.2. descumprir clausulas contratuais ou disposicGes legais ou regulamentares
concernentes 8 CONCESSAO;

31.2.3. paralisar 0 servico ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses
decorrentes de caso fortuito ou forga maior;

31.2.4. perder as condi¢cdes econémicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada prestacao do servico concedido;

31.2.5. ndo cumprir as penalidades impostas por infrac6es, nos devidos prazos;

31.2.6. ndo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no sentido de
regularizar a prestacdo do servico; e

31.2.7. néo atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE ou da AGERGS
para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacao relativa a
regularidade fiscal, no curso da concesséo, na forma do art. 29 da Lei Federal
n°®8.666/1993.

31.2.8. ndo_dispor, no 25° més contado da assinatura do CONTRATO, da
viabilidade para contratacdo do(s) financiamento(s) de longo prazo, nos
casos em que seja(m) necessario(s) para a continuidade da CONCESSAO,
exceto se a Concessionaria demonstrar que sua estrutura financeira prescinde
da obtencgéo de financiamento(s) de longo prazo.

31.3. A declaracio da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da
verificacdo da inadimpléncia da concessionaria em processo administrativo,
observadas as competéncias da AGERGS, assegurado o direito de ampla defesa.

31.4. Néo sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de
comunicados @ CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos
contratuais referidos na subclausula 31.2, dando-lhe um prazo para corrigir as
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falhas e as transgresses apontadas e para o0 enquadramento, nos termos
contratuais.

31.5. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade serd declarada por decreto do PODER CONCEDENTE,
independentemente de indenizag&o prévia, calculada no decurso do processo.

31.5.1. A indenizacdo referida pela subclausula 31.5 se limitara aos investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, realizados para assegurar a
continuidade e atualidade do servico concedido, que ainda ndo tenham sido
amortizados ou depreciados, descontado o valor das multas contratuais e dos
danos causados pela CONCESSIONARIA.

31.5.2. Ainda seréo descontados do valor da indenizagdo mencionada pelo 31.5.1,
0s seguintes valores, na ordem em que citados:

i. parcela correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, que devera
ser paga diretamente aos financiadores;

ii.  quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaracao de caducidade;

iii. O remanescente  sera  pago  diretamente  a
CONCESSIONARIA.

31.5.3. A decretacdo de caducidade podera acarretar, ainda:

i. a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, para ressarcimento de multas e eventuais prejuizos
causados ao PODER CONCEDENTE; e

ii. retencdo de eventuais créditos decorrentes do
CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao PODER
CONCEDENTE.

31.5.4. Declarada a caducidade, ndo resultara para 0 PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, Onus,
obrigacBes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
concessionaria.

32. FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

32.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua
faléncia decretada, por sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperagéo
judicial que prejudique a execucao deste CONTRATO.
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32.2. A indenizacfo devida 8 CONCESSIONARIA, em caso de sua faléncia ou
extingdo, restringir-se-4 ao valor dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS ainda ndo amortizados.

32.3. Do montante previsto na subclausula 32.2 serdo descontados:

32.3.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE;

32.3.2. As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que ndo tenham
sido pagas até a data do pagamento do montante da indenizacéo;

32.3.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a faléncia ou extingéo.

32.4. A declaracdo de faléncia ou extin¢do da CONCESSIONARIA acarretara
ainda:

32.4.1. A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento de
eventuais prejuizos causados a0 PODER CONCEDENTE.

32.4.2. retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite
dos prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE.

32.5. E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio
da adogdo de mecanismos de acompanhamento periddico da situacdo econémico-
financeira da CONCESSIONARIA, para assegurar a manutencéo das condicoes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas durante o procedimento licitatério.

32.6. N&o podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste,
mediante auto de vistoria, 0o estado em que se encontram 0s BENS
REVERSIVEIS, e a CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacao ou a qualquer outro
titulo.

32.7. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE, o outro ente ou 6rgao da
administragdo publica que este vier aindicar, se imitird na posse de todos os bens
afetos & CONCESSAO, e assumird imediatamente a execucdo do objeto do
presente CONTRATO.

33. RESCISAO PELA CONCESSIONARIA

33.1. O CONTRATO poderda ser rescindido por iniciativa da
CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
PODER CONCEDENTE, mediante acdo judicial especialmente intentada para
esse fim, hipGtese em que ndo sera exigivel a prévia instauragdo de processo de
mediacéo e arbitragem.
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33.1.1. Na hipdtese prevista na subclausula 33.1, os servigos prestados pela
CONCESSIONARIA néo poderdo ser interrompidos ou paralisados, até a
decisdo judicial transitada em julgado.

33.2. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA sera calculada nos termos
da subclausula 30.1.

34. ANULACAO

34.1. O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO,
impedindo os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizacdo ou na
LICITACAO.

34.1.1. Na hipdtese descrita na subclausula 34.1, se a ilegalidade for imputavel
apenas ao proprio PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA seréa
indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for
declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a declaracdo da nulidade.

35. PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DO
CONTRATO

35.1. A CONCESSIONARIA apenas podera dar inicio ao seu processo de
dissolucdo quando satisfeitas todas as obrigac6es decorrentes desta Clausula.

35.2. Enquanto ndo cumpridas as obrigacdes a que se refere a subclausula 35.3,
a CONCESSIONARIA devera manter:

35.2.1. Patriménio liquido minimo, nos termos da subclausula 22.3;

35.2.2. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos da Clausula
10.

35.3. Ao final do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera apurar
os valores decorrentes dos seguintes elementos:

35.3.1. Revisoes finais dos fluxos de caixa marginais;
35.3.2. Saldos do FATOR D, FATOR A e FATOR E;
35.3.3. Multas; e

35.3.4. Qutras indenizagdes.
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35.4. A apuracdo aludida pela subclausula 35.3 devera iniciar em até 60
(sessenta) dias ap0s o termo do prazo da CONCESSAOQ. Assim que finalizada a
apuracao:

35.4.1. caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE perante a
CONCESSIONARIA, 0 PODER CONCEDENTE exigira a sua quitac&o,
inclusive por meio da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, observado o disposto na subclausula 10.4;

35.4.2. caso se verifique crédito em favor da CONCESSIONARIA perante 0
PODER CONCEDENTE, serdo seguidos os procedimentos préprios para a
sua quitacao.

35.5. Eventual pleito da CONCESSIONARIA para o ajuste final aludido pela
subclausula 35.3 devera ser entregue a0 PODER CONCEDENTE em até 30
(trinta) dias ap6s o termo do prazo da CONCESSAO.

35.6. Ao final dos procedimentos indicados nesta Clausula 35, e desde que
comprovado o recebimento total dos pagamentos decorrentes dos ajustes a que
se refere a subclausula 35.3, sera firmado Termo de Ajuste Final e Quitacéo,
momento em que a CONCESSAO sera considerada integralmente executada.

35.7. O disposto nesta Clausula 35 aplica-se a todas as hipoteses de extingdo do
CONTRATO.

36. PROPRIEDADE INTELECTUAL

36.1. A CONCESSIONARIA cede gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE,
todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informéatica e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido
especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades
integradas na CONCESSAO, seja diretamente pela CONCESSIONARIA, seja
por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

36.1.1. ao desempenho das funcdes que incumbem ao PODER CONCEDENTE
ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO;
ou

36.1.2. a continuidade da prestacdo adequada do servigo.

36.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos
elaborados para os fins especificos das atividades integradas na CONCESSAO,
bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na
subclausula 36.1, serdo transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade
a0 PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO, competindo &
CONCESSIONARIA adotar todas as medidas necessarias para este fim.

37. SEGUROS
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37.1. Durante o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera

contratar e manter em vigor, no minimo, as apolices dos seguros exigidas na
subclausula 37.5, em condigdes estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.

37.2. Nenhuma obra ou servico poderad ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente a0 CONCEDENTE a comprovacio de que as
apolices dos seguros exigidos no CONTRATO se encontram em vigor e
observam as condigdes estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.

37.2.1. Em até 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer obra ou servico, a
CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE as
copias das apdlices de seguro juntamente com os respectivos planos de
trabalho.

37.3. O PODER CONCEDENTE devera figurar como um dos cossegurados nas
apolices de seguros, devendo o cancelamento, a suspensdo, modificacdo ou
substituicdo de quaisquer apOlices ser previamente autorizados pelo PODER
CONCEDENTE.

37.3.1. As apolices de seguros poderao. estabelecer como beneficiarios da
indenizacg&o os financiadores da CONCESSIONARIA.

37.3.2. As apdlices de seguros deverdo prever a indenizacdo direta ao PODER
CONCEDENTE nos casos em que este seja responsabilizado em decorréncia
do sinistro.

37.4. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de
contratar e manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER
CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade de decretar a intervencéao
ou a caducidade da CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera
proceder a contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo
a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA, que deverd
reembolsar o PODER CONCEDENTE, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua
notificacdo, sob pena de incidéncia de juros de mora correspondentes a variagao
pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até
a data do efetivo ressarcimento, sem prejuizo da utilizacdo da Garantia de
Execucdo, para reembolsar os custos com a contratacéo do referido seguro, bem
como da incidéncia das demais penalidades aplicaveis.

37.5. Durante a vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
manter em vigor a0 menos 0s seguintes seguros:

37.5.1. seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais, cobrindo perda,
destruicdo ou danos em todos ou em qualquer bem integrante da
CONCESSAO, devendo este seguro cobrir aquilo que se inclui,
normalmente, de acordo com padrdes internacionais para empreendimentos
desta natureza, nas seguintes modalidades:

i.  Danos patrimoniais;
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ii.  Pequenas obras de engenharia (bens publicos existentes no
SISTEMA RODOVIARIOQ transferidos para o parceiro);

iii.  Tumultos, vandalismos, atos dolosos;
iv.  Incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;

v.  Roubo e furto qualificados (exceto valores);

vi.  Danos elétricos;
vii.  Vendaval, fumaga;
viii.  Danos causados a objetos de vidro;

iX.  Acidentes de qualquer natureza;
X.  Alagamento, inundagao

Xi. ou dano decorrente de riscos operacionais e relativos as
maquinas e equipamentos da CONCESSAO;

37.5.2. seguro de responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONARIA e o0
PODER CONCEDENTE, bem como seus administradores, empregados,
funcionarios, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados, quanto a danos materiais, pessoais e morais, custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela
CONCESSAO, inclusive, mas no se limitando, a:

Danos causados a terceiros;
Cabertura adicional para responsabilidade cruzada;

Acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

iv.  Acidentes de trabalho para os empregados envolvidos,
conforme legislacdo em vigor ;

v.  Danos decorrentes de poluicao subita.

vi. Danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais
causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o PODER
CONCEDENTE.

37.5.3. seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverao estar
vigentes durante todo o periodo de execucdo das obras envolvendo a
cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as
obras civis e a infraestrutura (construcdo instalagbes e montagem,
englobando todos os testes de aceita¢do), bem como:
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i.  Cobertura basica de riscos de engenharia;
ii.  Erros de projetos;
iii.  Risco do fabricante;
iv.  Despesas extraordinarias;
v.  Despesas de desentulho;
vi.  Alagamento, inundacao;

Vii. Periodo de testes e danos externos causados aos
equipamentos utilizados nas obras;

37.5.4. Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros
de responsabilidade civil, incluidos os danos morais abrangidos, deverao
atender os limites maximos de indenizacdo calculados com base no maior
dano provavel.

37.6. A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE
todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de calculo do limite maximo de
indenizacdo de cada apolice de seguro.

37.7. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia
ou omissdes decorrentes da realizacdo dos seguros de que trata 0 CONTRATO.

37.8. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da
franquia, em caso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO.

37.9. Nas apdlices de seguros devera constar a obrigacdo das seguradoras de
informar, imediatamente, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,
as alteragbes nos contratos de seguros, principalmente as que impliqguem o
cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou reducdo das
importancias seguradas.

37.10. As apolices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a
contar da data da assinatura do CONTRATO, devendo ser renovadas
sucessivamente por igual periodo durante o prazo da CONCESSAO.

37.11. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento
comprobatério de que as apdlices dos seguros foram renovadas ou serdo
automatica e incondicionalmente renovadas imediatamente apds seu vencimento.

37.11.1. Caso a CONCESSIONARIA ndo encaminhe os documentos
comprobatérios da renovacdo dos seguros no prazo previsto, o PODER
CONCEDENTE poderd contratar 0s seguros e cobrar da
CONCESSIONARIA o valor total do seu prémio a qualquer tempo ou

79

1588413v39



6]

By
RIO GRANDE DO SUL
considera-lo para fins de recomposicdo do equilibrio econdmico do
CONTRATO, sem eximir a CONCESSIONARIA das penalidades previstas
neste CONTRATO.
37.11.2. Nenhuma responsabilidade sera imputada ao PODER

CONCEDENTE caso ela opte por ndo contratar seguro cuja apélice nao foi
apresentada no prazo previsto pela CONCESSIONARIA.

37.12. A CONCESSIONARIA, com autorizagio prévia do PODER
CONCEDENTE, podera alterar coberturas ou outras condi¢des das apolices de
seguro, visando a adequa-las as novas situa¢fes que ocorram durante a vigéncia
do CONTRATO.

37.13. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE
as copias das apolices dos seguros contratados e renovados.

38. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
38.1. Via Administrativa

38.1.1. Os conflitos relativos a0 CONTRATO, inclusive quanto a sua
interpretagdo ou execucdo, serdo resolvidos, inicialmente, por via
administrativa, competindo a AGERGS apreciar e julgar as controvérsias
instauradas.

38.1.2. Ap0s o esgotamento da via administrativa, ou apds transcorridos 12 (doze)
meses do protocolo do pedido de apreciacdo da controvérsia junto a
AGERGS, qualquer das partes podera provocar a resolucéo definitiva dos
conflitos relacionados a0 CONTRATO por meio de arbitragem, na forma da
subclausula Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., em conformidade
com a Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996.

38.2. Arbitragem

38.2.1. A arbitragem serd administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediacgdo da
Camara de Comércio Brasil-Canada (“CAM-CCBC”) e obedecera as normas
estabelecidas no seu Regulamento, cujas disposi¢des integram o presente
contrato.

38.2.1.1. O tribunal arbitral ser& constituido por trés arbitros, indicados na
forma prevista no Regulamento do CAM-CCBC.

38.2.1.2. A arbitragem tera sede em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande
do Sul, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a
préatica de todo e qualquer ato.

38.2.1.3. A lei substantiva a ser aplicavel ao merito da arbitragem sera a lei
brasileira, excluida a equidade.
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38.2.2. Caso seja necesséria a obtencéo das medidas coercitivas, cautelares ou de
urgéncia antes da constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o
procedimento de mediacdo, as partes poderdo requeré-las diretamente ao
competente 6rgdo do Poder Judiciario.

38.2.3. A submissdo a arbitragem, nos termos deste item, ndo exime o PODER
CONCEDENTE nem a CONCESSIONARIA da obrigacdo de dar integral
cumprimento a este CONTRATO, nem permite a interrupcao das atividades
vinculadas 8 CONCESSAO, observadas as prescricdes deste CONTRATO.

38.2.4. N&o poderédo ser objeto de arbitragem as questbes relativas a direitos
indisponiveis, a exemplo da natureza e titularidade publicas do servico
concedido e do poder de fiscalizacdo sobre a exploracao do servico delegado.

38.2.5. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcara com todas as custas
do procedimento.

38.2.5.1. As PARTES acordam que a CONCESSIONARIA arcard com o0s
custos de contratacdo da cédmara de arbitragem e de todo o
procedimento até que seja proferida a sentenca, independentemente da
PARTE que solicitar o inicio da arbitragem.

38.2.5.2. Apos a sentenca arbitral, tendo sido esta inteiramente desfavoravel
a0 PODER CONCEDENTE, este devera reembolsar a
CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas.

38.2.5.3. Alternativamente, em caso de impossibilidade de ressarcimento em
dinheiro, e de forma consensual entre as partes, o reembolso podera
ocorrer através de reequilibrio do contrato em favor da
CONCESSIONARIA.

38.2.5.4. Na hipotese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as
despesas decorrentes do procedimento arbitral serdo rateadas conforme
indicado na sentenca arbitral.

38.2.5.5. Cada uma das PARTES arcara com seus préprios custos referentes
a honorarios advocaticios

38.2.6. As PARTES poderdo escolher 6rgdo ou entidade arbitral distinto do
previsto na subclausula 38.2.1 desde que haja concordancia mutua.

38.2.7. As PARTES concordam que as decis6es proferidas pela arbitragem serdo
definitivas e as vincular&o.

38.2.8. A entidade arbitral contratada atuara exclusivamente para a resolucéo da
controvérsia ou disputas para a qual for designada, devendo novas
contratacdes serem realizadas para a resolucao de futuros conflitos.
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38.2.9. As partes renunciam a qualquer outro tribunal que de outra forma teria
competéncia para julgar qualquer matéria submetida a arbitragem nos termos
desta clausula.

39. DIsposICOES FINAIS

39.1. A Concessionaria devera observar e respeitar todas as resolucdes e demais
regras aplicdveis, observadas, no entanto, as peculiaridades e especificidades
inerentes as normas e regulamentacdo aplicaveis as concessdes e respeitando 0s
termos do presente Contrato.

39.2. O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das partes pelo CONTRATO ndo importa em renuncia, nem
impede 0 seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novagéo da
respectiva obrigacdo ou precedente.

39.3. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada
nula, invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade
e a exequibilidade das demais disposi¢6es contidas no CONTRATO néo seréo,
de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

39.3.1. As partes negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas,
ilegais ou inexequiveis por disposicBes validas, legais e exequiveis, cujo
efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito econémico das
disposi¢des substituidas.

39.4. Cada declaracdo e garantia feita pelas partes no presente CONTRATO
devera ser tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a realizou e nao sera
alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das partes.

39.5. O CONTRATO sera regido e interpretado de acordo com as leis da
Republica Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul.

39.6. As comunicacdes e as notificacBes entre as partes serdo efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; ou (ii)
por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii) por correio eletrénico.
Qualquer das partes poderd modificar o seu endereco, mediante simples
comunicacdo a outra parte.

39.7. Nos prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, excluir-se-a o dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

39.8. SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no
PODER CONCEDENTE.

39.9. Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e & CONCESSAO
deverdo ser redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se
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tratando de documentos estrangeiros. Em caso de qualquer conflito ou
inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.

40. FORO

40.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Porto Alegre para conhecer
acdes cujo objeto, por forca do presente CONTRATO e da legislacédo, ndo possa
ser discutido em arbitragem, assim como para conhecer medidas cautelares e de
urgéncia, se necessario, e para apreciar acdes que tenham por objeto a garantia
da instituicdo do procedimento arbitral e a execucdo da sentenca arbitral, nos
termos da Lei Federal n® 9.307/1996.

Secretaria de Logistica e Transportes [CONCESSIONARIA]

AGENCIA ESTADUAL DE
REGULACAO DOS SERVICOS
PUBLICOS DELEGADOS DO RIO
GRANDE DO SUL
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ANEXQO 1 - TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE
BENS

Aos [e] de [e] de [®], pelo presente instrumento, de um lado,

(1) Secretaria de Logistica e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, érgdo
integrante da administracao direta estadual, com sede na Av. Borges de Medeiros, n°
1501 - Centro/Praia Belas, Porto Alegre - RS, CEP 90020-020, neste ato neste ato
representada pelo Sr. Secretario [e], doravante denominado “PODER
CONCEDENTE”; e

(2) [CONCESSIONARIA], sociedade [qualificacio], com sede em [Municipio],
Estado de [®], na [enderego], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do
Ministério da Fazenda, sob o n° [e], neste ato representada por [®], os Srs [e],
[qualificacdo], conforme poderes previstos no seu estatuto social; e

(3) Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem, autarquia vinculada a
Secretaria de Logistica e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na
Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre, neste ato representada pelo seu [®], Sr
[@], [qualifica¢do], doravante denominado “DAER”

Considerando que:

= A [CONCESSIONARIA] foi constituida, em [e] de [®] de [e], pela
[PROPONENTE] vencedora da CONCORRENCIA para exploracio da
infraestrutura e da prestacdo do servico publico de recuperacdo, operacao,
manutengdo, monitoracao, conservacao, implantagcdo de melhorias, ampliacdo
de capacidade e manutencdo do nivel de servico do SISTEMA
RODOVIARIO (conforme definido no CONTRATO de concessdo
mencionado abaixo), de acordo com publicacdo do Diario Oficial do Estado
de [e] de[e] de [e];

= O contrato de concessdo foi celebrado em [®] de [®] de [®], conforme
publicado no Diario Oficial do Estado [e] de [e] de [®] (‘CONTRATO”); e

= A subclausula 4.2.1 do CONTRATO de concessdo determina a transferéncia,
pelo DAER, dos BENS DA CONCESSAO a CONCESSIONARIA na DATA
DA ASSUNCAO;

= Qart. 1°da Lein®14.875, de 09 de junho de 2016 autorizou o Poder Executivo
a conceder os servigcos de operacdo, exploragdo, conservagdo, manutencéo,
melhoramentos e ampliacdo da infraestrutura de transportes das rodovias
integrantes do Sistema Rodoviario Estadual, na forma das Leis Federais n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n° 9.074, de 7 de julho de 1995.

O DAER, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, no presente ato,
celebram o TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DOS BENS
atualmente utilizados para a operacdo e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO,
abaixo arrolados:
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Os BENS DA CONCESSAO sdo os elementos fisicos dos trechos rodoviarios
compreendido pela Rodovia RSC-287, no trecho entre Tabai, no entroncamento com
a BRS-386, no km 28,03, e Santa Maria, no entroncamento com a ERS-509, no km
232,54, totalizando 204,51 km de extensao.

Esse trecho esta subdividido em vinte segmentos rodoviarios. A seguir, apresenta-se
a segmentacao inicial dos BENS da CONCESSAO::

Tabela | — Segmentos Rodoviérios do SISTEMA RODOVIARIO

KM KM |EXTENSAO
SUBTRECHOS| cOD SRE LOCAL INICIAL LOCAL FINAL INICIAL (km)

[== T I = & N S /S I - B

o w

12

287RSC0035 R. BRS-386(B) (TABAI) ENTR. ER5-436 (Ff TAQUARI) 28,03 36,76 873
287RSC0045 ENTR. ERS-436 (Ff TAQUARI) ENTR. ER5-129 (P BOM RETIRO DO SUL) 36,76 54,66 17,90
287RSC0O050 ENTR. ERS-129 (Ff BOM RETIRO DO SUL) ENTR. ERS-130 (Pf MARIANTE]) 54,66 55,51 0,85
287RSCO065 ENTR. ERS-130 (Pf MARIANTE) ENTR. RSC453/ER5-244 (P/ LAJEADO) 55,51 78,51 23,00
287RSC0O070 ENTR. RSC-453/ER5-244 (P/ LAJEADO) ENTR. ER5-405 (Ff PASS0 DO S0BRADO) 78,51 91,42 12,91
287RSC0080 ENTR. ERS-405 (Pf PASS0 DO SOBRADO) ENTR. ER5-418 (F/ MOMNTE ALVERME) 91,42 99,35 7,93
287RSC0085 ENTR. ERS-418 (Pf MONTE ALVERME]) ENTR. RSC471(4) (P/ SINIMBU) 99,35 104,19 484
287RSC0O090 ENTR. RSC-471(4) (P/ SINIMBU) ENTR. BR5-471(B) (P/ SANTA CRUZ DO SUL) 10419 10465 0,46
287RSCO100 ENTR. BRS-471(B) (P/ SANTA CRUZ DO SUL)  ENTR. RSC-153{A)/ERS-412 (VERA CRUZ) 104,65 115,70 11,05
287RSC0110  ENTR. RSC-153(A)/ERS-412 (VERA CRUZ) ENTR. ERS-409 (F/ VERA CRUZ) 11570 116,70 1,00
287RSC0120 ENTR. ERS-409 (Pf VERA CRUZ) ENTR. ERS-410 (CANDELARIA) 11670 138,57 21,87
287RSCO130 ENTR. ERS-410 (CANDELARIA) ENTR. ER5-400 (Ff SOBRADINHO) 13357 140,08 1,51
287RSC0140 ENTR. ERS-400 (Ff SOBRADINHO) ENTR. RSC481 (NOVO CABRAIS) 140,08 15646 16,38
287RSC0150 ENTR. RSC-481 (NOVO CABRAIS) ENTR. BR5-153(B) (P/ CACHOEIRA DO SUL) 15646 158,16 1,70
287RSCO170 ENTR. BR5-153(B) (P/ CACHOEIRA DO SUL)  ENTR. ER5-502 (CONTENDA) 158,16 176,68 18,52
287RSC0172 ENTR. ER5-502 (CONTENDA) ENTR. ER5-348(4) (P/ PORTO ALVES) 17668 18449 7,81
287RSC0O174 ENTR. ERS-348(A) (P/ PORTO ALVES) ENTR. ER5-348(B) (P/ AGUDQ) 18449 18713 264
287RSC0175 ENTR. ERS-343(B) (P/ AGUDQ) ENTR. ERS-149(4) (P/ RESTINGA SECA) 187,13 197,21 10,08
287RSC0190 ENTR. ERS-149(A) (P/ RESTINGA SECA) ENTR. ER5-149(B) (P/ FAXINAL DO SOTURNO) 197,21 213,22 16,01
287RSC0200 ENTR. ERS-149(B) (P/ FAXINAL DO SOTURMO) ENTR. ER5-509 (CAMOEI) 213,22 23254 19,32
Total 204,51

Como referéncia os bens reversiveis do trecho rodoviario definido acima, estdo
apresentados no Tomo | — Volume 2 — Cadastro Geral da Rodovia, do Estudo
Viabilidade Técnica, compreendendo:

Pavimento e sua estrutura;

Sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

Obras de arte especiais;

Sistema de drenagem e obras de arte correntes;
Faixa de dominio;

Acessos;

Sistemas elétricos e de iluminagé&o.
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SECRETARIA DE LOGISTICAE
TRANSPORTES

[Departamento Autdnomo de Estradas
de Rodagem]

[CONCESSIONARIA]
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ANEXO 2 - PLANO DE OUTORGA cOM O PER

Este ANEXO sera disponibilizado separadamente.
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ANEXO 3 - MODELO DE FIANCA BANCARIA

[local], [e] de [®] de [@]

A

Secretaria de Logistica e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (“PODER
CONCEDENTE”)

Av. Borges de Medeiros, n° 1.501

Centro/Praia Belas

90020-020 Porto Alegre, RS

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [®] (“CARTA DE FIANCA”)

1.

Pela presente CARTA DE FIANCA, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no
CNPJ/MF sob n° [e] (“BANCO FIADOR?”), diretamente por si e por seus eventuais
sucessores, obriga-se perante 0 PODER CONCEDENTE como fiador solidario da
[Concessionaria] com sede em [e], inscrita no CNPJ/MF sob n° [e]
(“AFTIANCADA”), com expressa rentincia dos direitos previstos nos artigos nos 827,
835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
AFIANCADA no CONTRATO DE CONCESSAO n°[e], para a prestagdo do servico
publico de recuperacdo, operacao, manutencdo, conservacdo, implantacdo de
melhorias e ampliagdo da capacidade do sistema rodoviario (“CONTRATO”),
celebrado entre 0 PODER CONCEDENTE e a AFIANCADA em [e], cujos termos,
clausulas e condicdes 0 BANCO FIADOR declara expressamente conhecer e aceitar.

Em consequéncia desta CARTA DE FIANCA, obriga-se o BANCO FIADOR a pagar
ao PODER CONCEDENTE, no caso de descumprimento das obrigacfes assumidas
pela  AFIANCADA no CONTRATO, incluindo, entre outras, as hipdteses de
inadimplemento previstas na subclausula 10.5 do CONTRATO, os valores
identificados a seguir, para cada ano do CONTRATO (“FIANCA™):

Periodo Valor

Ano 1 ao ano 15 R$ 274.503.553,21 (duzentos e
setenta e quatro  milhGes,
quinhentos e trés mil, quinhentos e
cinquenta e trés reais e vinte e um

centavos)
Ano 16 ao ultimo ano do R$ 137.251.776,61 (cento e trinta e
CONTRATO sete milhdes, duzentos e cinquenta

e um mil, setencentos e setenta e
seis reais e sessenta e um centavos).
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2.1. A reducdo do valor da garantia de execu¢do do contrato esta condicionada ao
cumprimento das metas descritas no PER, assim atestadas pelo PODER
CONCEDENTE.

2.2. A garantia de execugdo do contrato sera reajustada anualmente pelo mesmo
indice de reajuste da tarifa basica de pedagio.

. Obriga-se, ainda, 0 BANCO FIADOR, no a@mbito dos valores indicados no item 2

desta CARTA DE FIANCA, a pagar pelos prejuizos causados pela AFIANCADA,
como multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO,
comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe forem
exigidos, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do
recebimento, pelo BANCO FIADOR, da notificacdo escrita encaminhada pelo
PODER CONCEDENTE.

O BANCO FIADOR ndo podera admitir nenhuma objecdo ou oposicdo da
AFIANCADA ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da
obrigacdo assumida perante 0 PODER CONCEDENTE nos termos desta CARTA DE
FIANCA.

O BANCO FIADOR e a AFIANCADA nao poderdo alterar qualquer dos termos da
FIANCA sem a prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

Sempre que a AFIANCADA se utilizar de parte do total da FIANCA, o BANCO
FIADOR obriga-se a efetuar imediata notificacdo a AFIANCADA para que esta
proceda, dentro de 10 (dez) dias Uteis da data da utilizacdo, a recomposi¢do do
montante integral da FIANCA.

. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o
cumprimento da obrigagdo a que se refere a presente CARTA DE FIANCA, fica o
BANCO FIADOR obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudicialis.

. A FIANCA vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as
condicGes mencionadas na Clausula 10 do CONTRATO.

Declara o BANCO FIADOR que:

9.1. a presente CARTA DE FIANGCA estd devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor,
além de atender aos preceitos da legislacéo bancaria aplicavel;

9.2. os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a FIANCA em seu
nome e em sua responsabilidade; e

9.3. seu capital social ¢ de RS [®] (@), estando autorizado pelo Banco Central do
Brasil a expedir cartas de fianca, e que o valor da presente CARTA DE FIANCA,
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no montante de RS [@] (@), encontra-se dentro dos limites que Ihe sdo autorizados
pelo Banco Central do Brasil.

10. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos nesta CARTA DE FIANCA
terdo os significados a eles atribuidos no CONTRATO.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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5.

ANEXO 4 - MODELO DE SEGURO-GARANTIA

TERMOS E CONDICOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador

1.1. Concessionéria

Segurado

2.1. Secretaria de Logistica e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul
Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagbes contraidas pela
CONCESSIONARIA perante o PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO
de CONCESSAO do SISTEMA RODOVIARIO, devendo o Segurado ser indenizado,
pelos valores fixados no item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual,
incluindo, entre outros, os eventos de descumprimento contratual indicados na Clausula
10 do CONTRATO.

Instrumento

4.1. Apolice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando
os termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

A Apdlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizacdo
indicados a seguir, para cada ano do CONTRATO:

Periodo Valor

Ano 1 ao ano 15 R$ 274.503.553,21 (duzentos e
setenta e quatro  milhGes,
quinhentos e trés mil, quinhentos e
cinquenta e trés reais e vinte e um

centavos)
Ano 16 ao ultimo ano do R$ 137.251.776,61 (cento e trinta e
CONTRATO sete milhdes, duzentos e cinquenta

e um mil, setencentos e setenta e
seis reais e sessenta e um centavos).
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5.1. A reducdo do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO esta
condicionada ao cumprimento das metas descritas no PER, assim atestadas pela
Secretaria de Logistica e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul.

5.1.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente
pelo mesmo indice de reajuste da TARIFA BASICA DE PEDAGIO.

6. Prazo

6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,
renovavel por igual periodo.

7. Disposicdes Adicionais
7.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢coes adicionais:

(i) declaracéo da Seguradora de que conhece e aceita 0s termos e condi¢des
do CONTRATO;

(if) vedacdo ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de
pagamento total ou parcial do prémio;

(ii1) confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagdes cobertas
pela Apdlice de Seguro-Garantia, 0 Segurado terad direito de exigir da
Seguradora a indenizacdo devida, quando resultar infrutifera a notificacdo
feita a0 Tomador;

(iv) que, declarada a caducidade da CONCESSAO, a Secretaria de Logistica
e Transportes do Rio Grande do Sul podera executar a Apolice de Seguro-
Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

(v) as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado,
serdo resolvidas na jurisdi¢do de domicilio do Segurado.

8. Os termos que ndo tenham sido expressamente definidos neste ANEXO terdo
os significados a eles atribuidos no CONTRATO.
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ANEXO 5 - DESCONTO DE REEQUILIBRIO E ACRESCIMO DE

REEQUILIBRIO

1. Introducéo

1.1 O presente ANEXO tem por objetivo especificar a metodologia de afericao,

cdlculo e aplicagilo do DESCONTO E DO ACRESCIMO DE
REEQUILIBRIO relacionados & prestacdo dos servigos publicos objeto da
CONCESSAO, inclusive os previstos no ESTOQUE DE MELHORIAS.

1.2 O DESCONTO E O ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO serdo apurados na

forma do presente ANEXO, considerando a aplicacéo do coeficiente de ajuste
temporal e extraindo-se a partir de seu calculo o FATOR D, do FATOR A e
do FATOR E, todos eles incidentes sobre o valor da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO, na forma prevista no neste ANEXO e no CONTRATO.

2. Desconto de Reequilibrio

2.1 O DESCONTO DE REEQUILIBRIO ndo constitui espécie de penalidade

imposta 8 CONCESSIONARIA, mas sim mecanismo para desonerar 0s
usuarios do SISTEMA RODOVIARIO. Pressupde que, se 0 Servigo
plblico prestado na CONCESSAO estiver em desconformidade com as
condicdes estabelecidas no CONTRATO e no PER, tal servi¢co nao deve ser
remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo preestabelecido e
pactuado entre as Partes no CONTRATO, visando a manutencdo do seu
equilibrio econémico-financeiro para os casos de inexecucdo das obras e
servicos definidos nas Obrigacdes de Ampliacéo de Capacidade e Melhorias
e Manutencgdo de Nivel de Servico, de acordo com os Parametros Técnicos e
dos Parametros de Desempenho do CONTRATO.

2.2 O desempenho da CONCESSAO sera considerado satisfatorio quando o

servico publico prestado aos usuarios, estabelecido na subclausula 2.1 do
CONTRATO, atender integralmente as condicBes estabelecidas no
CONTRATO e no PER.

2.3 A avaliacdo de desempenho prevista neste ANEXO ¢é a verificagdo objetiva,

promovida pela AGERGS, para medir o desempenho da CONCESSAO com
base nos indicadores estabelecidos nas TABELAS 1, Il e Il a seguir, com
vistas a manutencdo da equivaléncia contratual entre 0s servicos prestados
pela CONCESSIONARIA e a sua remuneracio, em funcio da execucéo das
obras e servicos definidos nas OBRIGACOES DE AMPLIACAO DE
CAPACIDADE E MELHORIAS E MANUTENCAO DE NIVEL DE
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SERVICO de acordo com os Escopos, Pardmetros Técnicos e Parametros de
Desempenho, tal como previstos no PER.

2.4 A avaliacdo de desempenho sera realizada em periodicidade anual e tera por

2.5

2.6

objetivo identificar a inexecucdo das obras e servicos definidos nas
Obrigacdes de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias e Manutencdo de Nivel
de Servigo, de acordo com os Pardmetros Técnicos e os Parametros de
Desempenho. Essa identificacdo serd feita por meio da constatacdo do néo
cumprimento de cada uma das referidas atividades em cada trecho
homogéneo do SISTEMA RODOVIARIO e para cada ano do prazo da
CONCESSAO, observando- se que:

2.4.1 as obras e servicos definidas nas Obrigacdes de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias e Manutencdo de Nivel de Servico deverdo ser
realizadas de acordo com os Parametros Técnicos e 0s prazos estabelecidos
no PER;

2.4.2 caso se verifique o ndo atendimento parcial dos Escopos, Parametros
de Desempenho ou Pardmetros Técnicos, ou seu atendimento em
desconformidade com as especificacdes estabelecidas no CONTRATO e
no PER, a respectiva atividade sera considerada ndo cumprida;

2.4.3 ndo cumprimento de cada atividade sera atestado e documentado pela
AGERGS.

Pelo cumprimento de todas as atividades especificadas nas TABELAS I, 1l e
Il dentro do prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do
DESCONTO DE REEQUILIBRIO.

Para cada ano do prazo da Concessdo, a excec¢do do ultimo, o DESCONTO
DE REEQUILIBRIO sera calculado pelo somatdrio dos percentuais relativos
as atividades ndo cumpridas das TABELAS I, Il e Ill, observado que os
percentuais relativos as atividades dessas TABELAS serdo adicionados ao
DESCONTO DE REEQUILIBRIO somente no ano subsequente ao que for
constatado o seu ndo atendimento. Tais percentuais serdo retirados do calculo
do DESCONTO DE REEQUILIBRIO seguinte se a irregularidade for sanada
até a respectiva avaliacdo de desempenho e entrega das obras. Dessa forma, o
impacto na TARIFA BASICA DE PEDAGIO ocorrera de uma so vez, no ano
subsequente ao ano da avaliacéo.

2.7 O ndo cumprimento das atividades das TABELAS I, Il e 11l no tltimo ano do

CONTRATO geraré indenizacdo ao PODER CONCEDENTE correspondente
a aplicacdo do somatério dos percentuais de DESCONTO DE
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REEQUILIBRIO, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a receita do
ultimo ano de CONCESSAO.

2.8 O resultado da avaliacdo determinard, anualmente, o percentual relativo ao
DESCONTO DE REEQUILIBRIO a ser aplicado & TARIFA BASICA DE
PEDAGIO.

2.9.

O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D, que incidira sobre

a Tarifa Bésica de Pedagio, sera calculado de acordo com a seguinte formula:

D =Dt x CAT
Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;
Dt é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas I, Il e 1II; e

CAT é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV e aplicado
na forma descrita no item 4 deste Anexo.

3. Acréscimo de Reequilibrio— FATOR A

3.1

3.2

3.3

3.4.

O ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO apurado pelo FATOR A consiste no
acréscimo percentual ao valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO pré-
fixado nas TABELAS | e Il decorrente da antecipacdo do prazo de entrega
das Obras de Ampliacdo previstas no PER.

O ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO sera aplicado junto AO DESCONTO
DE REEQUILIBRIO na revisdo ordinaria imediatamente subsequente ao
recebimento da totalidade das obras de duplicacdo pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO e do PER.

O ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO n3o constitui espécie de bonificacio
em favor da CONCESSIONARIA, mas sim mecanismo pré-fixado de
ressarcimento da CONCESSIONARIA pela antecipagdo de investimentos
previstos para a execucdo das OBRAS DE AMPLIACAO previstas no PER.
PressupBe que, se as OBRAS DE AMPLIACAO tiveram seu prazo de
execucdo antecipado pela CONCESSIONARIA, o custo financeiro adicional
deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao interesse publico pela
ampliacdo de capacidade disponibilizada aos usuérios.

O ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO sera aplicado junto do DESCONTO
DE REEQUILIBRIO na revisdo ordinaria subsequente & conclusio das
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obras e servigos previstos na Tabela 11, nos termos do Contrato e do PER.

3.5. O resultado da avaliacdo determinara o percentual relativo ao ACRESCIMO
DE REEQUILIBRIO a ser aplicado anualmente & TARIFA BASICA DE
PEDAGIO, desde a revisdo ordinéria subsequente a conclusdo das obras e
servicos até o final do prazo de CONCESSAO.

3.6. Incidird, sobre os percentuais pré-fixados, o Coeficiente de Ajuste Temporal
previsto no item 4 deste Anexo.

3.7. No caso da conclusao antecipada das Obras de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente de
Ajuste Adicional previsto na Tabela V, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do FATOR A no caso de
antecipacao de obrigacfes contratuais.

3.7.1. O Coeficiente de Ajuste Adicional € um coeficiente que visa captar o
tempo de antecipacdo das Obras de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias.

3.8. O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — FATOR A, que incidira
sobre a TARIFA BASICA DE PEDAGIO, sera calculado de acordo com a
seguinte formula:

A =[(CAA x Dt) - Dt] x CAT
Onde,
A € 0 Acréscimo de Reequilibrio - FATOR A;

CAA ¢ o Coeficiente de Ajuste Adicional aplicado apenas ao Acréscimo
de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na Tabela V;

Dt é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il; e

CAT é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV e
aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo.

4. Acréscimo de Reequilibrio - FATOR E

4.1. O ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO apurado pelo FATOR E consiste no
acréscimo percentual ao valor da TARIFA BASICA DE PEDAGIO pré-
fixado na Tabela Il decorrente da exigéncia, pelo PODER CONCEDENTE,
de obras previstas no ESTOQUE DE MELHORIAS.
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4.2. A aplicacdo do ESTOQUE DE MELHORIAS seré realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela 1.

4.2.1. Na hipotese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificacbes previstas na Tabela I, o PODER
CONCEDENTE podera compor novos percentuais considerando como
referéncia os percentuais pré-fixados na Tabela 1, equiparando-os.

4.2.2. 0 limite do ESTOQUE DE MELHORIAS, assim como o seu saldo
apos utilizacdo parcial, serd calculado com base nos percentuais pré-
fixados na Tabela Il, desconsiderando a aplicagdo do Coeficiente de
Ajuste Temporal, uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de
ajustar temporalmente o acréscimo.

4.3. O percentual relativo ao ACRESCIMO DE REEQUILIBRIO apurado pelo
FATOR E, que incidird sobre a TARIFA BASICA DE PEDAGIO, sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

E=Dtx CAT
Onde,
E é o Acréscimo de Reequilibrio - FATOR E;
Dt é o percentual pre-fixado previsto na Tabela Il; e

CAT ¢é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV e aplicado
na forma descrita no item 4 deste Anexo.

5. Coeficiente de Ajuste Temporal

5.1. O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicacdo do percentual
calculado de Desconto ou Acréscimo de Reequilibrio por valor pré-fixado
na Tabela 1V, de forma a equilibrar receitas e despesas no tempo, mantendo
a neutralidade dos Fatores D, Ae E.

5.2. A aplicagdo do Coeficiente de Ajuste Temporal incidird somente sobre os
itens previstos nas Tabelas 1l e I1I.

5.3. No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV corresponderd ao ano previsto para a execugdo das
obras e servicos constantes no PER.

5.3.1 O Fator D permanecera constante e sera aplicado enquanto perdurar
a inexecucdo, a partir da sua incorporagdo por meio de reviséo ordinéria.
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5.4 No caso do Fator A e E, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusdo da execucdo das

obras e servicos constantes no PER.

5.4.1 O Fator A e o Fator E permanecerdo constantes até o final do Prazo
da Concessdo, a partir da sua incorporacdo por meio de revisdo

ordinéria.

6. Supressédo de Obras e Servigos

6.1. Na hipotese de exclusdes definitivas de obras e servigos constantes no
PER, aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, e previstos nas Tabelas
Il e 1l deste Anexo, arecomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
dar-se-4, por meio da aplicacdo do Fator D até o final do Prazo da

Concessao.

Tabela | — Indicadores e Percentuais de DESCONTO DE REEQUILIBRIO o
SISTEMA RODOVIARIO relativos as Obrigagdes de Recuperacéo e Manutenco.

TABELAI

de Recupergo e Manute::iro do PER (1)de : o cocome S FiEal it tatus
1 |Auséncia de depressdes, ab ou dreas dadas na pista ou no ac 0,01422% Por km D
2 |Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas 0,00973% Por km D
3 |Desnivel entre a faixa de trafego e ac conforme estabelecido no PER 0,00973% Por km D
4 |Auséncia de flecha nas trilhas de roda, conforme pardmetros de desempenho 0,00973% Por km D
5 |Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Maxima (IRI) 0,01871% Por km D
6 |Auséncia de area afetada por trincas interligadas de Classe 3 0,0059%% Por km D
IMPACTO MAXIMO ANUAL PAVIMENTO 0,06811% - -
7 |Atendimento aos pardmetros de desempenho de sinalizacdo vertical 0,00152% Por km D
8 |Atendimento aos pardmetros de desempenho de sinalizacéo horizontal 0,00992% Por km D
9 |Atendimento aos pardmetros de desempenho de dispositivos de protecdo e seguranca 0,00075% Por km D
10 |Atendimento aos pardmetros de desempenho de sistemas elétricos e iluminagéo 0,00014% Por km D
IMPACTO MAXIMO ANUAL SINALIZAGAO, DISP. DE SEG. E SIST. EL. E DE ILUM. 0,01233% - -
11 |Reforco das Obras de Arte Especiais para o TB-45 0,00008% Por m* D
12 |Alargamento das Obras de Arte Especiais (reforma) 0,00023% Por m* D
IMPACTO MAXIMO ANUAL OBRA'S DE ARTE ESPECIAIS 0,00031% - -
13 |Manutencéo de aceiros 0,01273% Por km de cerca D
14 |Recomposicdo de cercas 0,00015% Por km de cerca D
IMPACTO MAXIMO FAIXA DE DOMINIO E CANTERIO CENTRAL 0,01288% - -
IMPACTO MAXIMO ANUAL DA FRENTE DE RECUPERAGAO E MANUTENGAO 28,70015% = =

Tabela 11 — Indicadores e Percentuais de DESCONTO DE REEQUILIBRIO para cada
trecho homogéneo do SISTEMA RODOVIARIO relativos as Obrigacées de Ampliacio

de Capacidade e Manutencéo de Nivel de Servico.
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TABELAII

Obras e servigos da Frente de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias P || Unidad Fator
15 |Duplicacdo em Trecho Urbano - ST1 0,23431% Por km DIA
16 |Duplicacdo em Trecho Urbano - ST5 0,24004% Por km DIA
17 |Duplicagdo em Trecho Urbano - ST7 0,21506% Por km DIA
18 |Duplicacdo em Trecho Urbano - ST8 0,37334% Por km DIA
19 |Duplicagdo em Trecho Urbano - ST10 0,24233% Por km DIA
20 |Duplicacdo em Trecho Urbano - ST11 0,21412% Por km DIA
21 [Duplicacdo em Trecho Rural - ST1 0,15866% Por km DIA
22 |Duplicagdo em Trecho Rural - ST2 0,19067% Por km D/IA
23 |Duplica¢do em Trecho Rural - ST3 0,16885% Por km DIA
24 |Duplica¢do em Trecho Rural - ST4 0,15521% Por km DIA
25 |Duplicagdo em Trecho Rural - ST5 0,16428% Por km DIA
26 |Duplicagdo em Trecho Rural - ST6 0,13238% Por km DIA
27 |Duplicagdo em Trecho Rural - ST7 0,13822% Por km DIA
28 |Duplicacdo em Trecho Rural - ST8 0,23214% Por km DIA
29 [Duplicacdo em Trecho Rural - ST9 0,07036% Por km DIA
30 |Duplicacdo em Trecho Rural - ST10 0,07727% Por km DIA
31 |Duplicacdo em Trecho Rural - ST11 0,07308% Por km DIA
32 |vias Marginais 0,09849% Por km DIAJE
33 |Passarelas 0,03712% Por unidade DIAJE
34 |Paradas de Onibus 0,00475% Por unidade DIAJE
35 |Adequacdo de Paradas de Onibus 0,00046% Por unidade D/AJE
36 |Regularizacdo de Acessos 0,01430% Por unidade DIAJE
37 |Passagem Inferior 0,50374% Por unidade DIAJE
38 |Retorno em Nivel 0,06386% Por unidade D/IAJE
39 |Rétula Alongada 0,07273% Por unidade DIAJE
40 |Rotula em Nivel 0,11031% Por unidade DIAJE
41 [Trevo 0,27230% Por unidade DIAJE
42 |Trombeta 0,37344% Por unidade DIAJE
43 |Duplicagdo/alargamento de Obras de Arte Especiais 0,00023% Por m* DIAJE
IMPACTO MAXIMO ANUAL DA FRENTE DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MELHORIAS 44,61483% - -

Tabela 111 — Indicadores e Percentuais de DESCONTO DE REEQUILIBRIO 0 SISTEMA
RODOVIARIO relativos as Obrigagdes de Obras dos Servicos Operacionais.

TABELAIIl
Obras e servigos da Frente de Servigos Operacionais F Fator
44 |Reforma dos Postos de Fiscaliza¢do da PRF 0,09679% Por unidade D
45 |Implantacdo das Bases de Servicos Operacionais 0,13499% Por unidade D
46 |Implantacdo dos Postos de Pesagem Veicular 0,44583% Por unidade D
47 |Implantacdo dos Equipamentos de Deteccdo e Sensoriamento de Pista 0,00806% Por unidade D
48 |Implantacdo dos Painéis de Mensagens Variaveis 0,02815% Por unidade D
49 |Implantacdo das cdmeras nas passarelas 0,00143% Por passarela D
50 |Implantacdo do sistema de CFTV da rodovia 0,00724% Por unidade D
51 |Implantacdo do Sistema de Controle de Velocidade 0,01360% Por unidade D
52 |implantacio da Fibra Otica 0,00558% Por km D
IMPACTO MAXIMO ANUAL DA FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS 3,95365% - -
IMPACTO MAXIMO ANUAL TOTAL [ 77,26863% |
Tabela IV — Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concesséo
Tabela IV - Coeficiente de Ajuste Temporal para cada ano de concessdo
An
i ° = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
CAT 1,099/ 1,208 1,330 1,465 1,615 1,783 1,971 2,181 2,418 2,684 2,986 3,330 3,722 4,172] 4693
Ano
= o 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 5299] 6,011 6,854 7,866) 9,097| 10621| 12547| 15,048 18,413| 23,159 30,323| 42324| 66,416| 138,876

Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio
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Tabela V - Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio

[BED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Antecip

CAA 1,091] 1190 1299 1.417] 1546 1,686] 1840] 2007 2190] 22388| 2607| 2844 3,103 3,385 3,693
s 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Antecip

CAA 4020] 42396 4796] 5232 5708] 6208] 6794] 7413 8087] 8823 9.626] 10502 11458] 12.500] 13,638
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ANEXOQO 6 — TRANSICAO — FASE DE CONVIVENCIA

1. Apresentacdo

1.1. A Transigdo tratada neste ANEXO considera a interagdo entre a

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CONCESSIONARIA e a FUTURA OPERADORA ao final da CONCESSAO.

A Transicédo tratada neste ANEXO tem o objetivo de facilitar assuncdo da
operacdo do SISTEMA RODOVIARIO e a transferéncia dos BENS
REVERSIVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da
prestacdo do servigo.

O PODER CONCEDENTE ndo € responsavel por quaisquer equivocos, erros ou
problemas nesta transicdo, decorrentes da relacéo entre a CONCESSIONARIA e
a FUTURA OPERADORA.

As obrigacbes e responsabilidades da CONCESSIONARJA, previstas no
CONTRATO, permaneceréo inalteradas durante a TRANSICAO.

Para todos os procedimentos de TRANSICAO, aplicar-se-4o, sem prejuizo das
demais disposi¢Oes contratuais, as disposi¢des constantes da CLAUSULA 13 do
CONTRATO.

Fiscalizagéo Inicial de Encerramento

2.1. Vinte e quatro meses antes do advento do termo contratual da CONCESSAO,

sera iniciada a FISCALIZA(;AO INICIAL DE ENCERRAMENTO, ao final da
qual serd emitido o RELATORIO INICIAL DE ENCERRAMENTO.

2.2. 0 RELATORIO. INICIAL DE ENCERRAMENTO sera emitido em até 30

(trinta) dias contados do inicio da FISCALIZACAO INICIAL DE
ENCERRAMENTO.

2.3.0 RELATORIO INICIAL DE ENCERRAMENTO contera, de forma

pormenorizada, o resultado da monitoracdo, o inventario com a lista de bens e
seu estado, bem como as desconformidades dos elementos em relacdo ao seu
parametro de desempenho e funcionalidade. Devera abranger a analise dos:

i. BENSDA CONCES§AO e elementos do SISTEMA RODOVIARIO em
relacdo aos seus PARAMETROS DE DESEMPENHO definidos no PER;

ii. BENS DA CONCESSAO e elementos do SISTEMA RODOVIARIO,
inclusive agqueles necessarios para a sua monitoracdo e afericdo de sua
funcionalidade;
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2.4.

jii. Demais BENS DA CONCESSAO e elementos do SISTEMA
RODOVIARIO que ndo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos
itens 2.3(i) e 2.3(ii).

O PODER CONCEDENTE ou terceiro por este autorizado poderdo se valer da
prerrogativa prevista na subclausula 13.1 do CONTRATO para a elaboragdo do
inventario de BENS DA CONCESSAO.

3. Fiscalizacé@o Intermediaria de Encerramento

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Doze meses antes do advento do,termo contratual da Concesséo, sera iniciada a
FISCALIZACAO INTERMEDIARIA DE ENCERRAMENTO, ao final da qual
sera emitido 0 RELATORIO INTERMEDIARIO DE ENCERRAMENTO.

O RELATORIO INTERMEDIARIO DE ENCERRAMENTO sera emitid,O em
até 30 (trinta) dias contados do inicio da FISCALIZACAO INTERMEDIARIA
DE ENCERRAMENTO.

O RELATORIO INTERMEDIARIO DE ENCERRAMENTO devera conter,
além daqueles itens previstos no item 2.3, a avaliacao das pendéncias verificadas
no RELATORIO INICIAL DE ENCERRAMENTO.

O PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado poderdo se valer da
prerrogativa prevista na subclausula 12.1 do CONTRATO para a elaboracdo do
inventario de BENS DA CONCESSAO.

4. Fiscalizacao Final de Encerramento

4.1.

4.2.

4.3.

Um més antesNdo advento do termo contratual da Concessdo, serd iniciada a
FISCALIZACAO FINAL DE ENCERRAMENTO, ao final da qual sera emitido
0 RELATORIO FINAL DE ENCERRAMENTO.

O RELATORIO FINAL DE ENCERRAMENTO devera conter, além daqueles
itens previstos no item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no
RELATORIO INTERMEDIARIO DE ENCERRAMENTO.

O RELATORIO FINAL DE ENCERRAMENTO sera emitido em até 5 (cinco)
dias uteis antes do fim da CONCESSAO.

4.3.1. Caso se verifique o ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias
indicadas no RELATORIO INTERMEDIARIO DE ENCERRAMENTO,
estas serdo apuradas nos termos da Clausula 35 do CONTRATO.
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4.3.2. O arrolamento de BENS REVERSIVEIS sera redigido considerando o

constante do inventario de BENS DA CONCESSAO contido no
RELATORIO FINAL DE ENCERRAMENTO.

4.4. O PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado poderdo se valer da
prerrogativa prevista na subclausula 12.1 do CONTRATO para a elaboragdo do
inventario de BENS DA CONCESSAO.

Fase de Convivéncia

51. A FASE DE CONVIVENCIA é o periodo de convivio entre a
CONCESSIONARIA e a FUTURA OPERADORA, objetivando a apropriada
transicdo operacional e a continuidade da presta¢céo adequada dos servigos.

5.2. Obrigac6es da CONCESSIONARIA:

5.2.1. Durante a FASE DE CONVIVENCIA, a CONCESSIONARIA devera:

Vi.

Vil.

viii.

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da
CONCESSAQ;

Disponibilizar ‘documentos operacionais relativos ao objeto da
CONCESSAOQ;

Disponibilizar demais informacdes sobre a operacdo do SISTEMA
RODOVIARIO;

Cooperar com a FUTURA OPERADORA e com o PODER
CONCEDENTE para a transmissdo adequada dos conhecimentos e
informacdes;

Permitir o acompanhamento da operagdo do SISTEMA RODOVIARIO
e as atividades regulares da CONCESSIONARIA pela FUTURA
OPERADORA,;

Promover o treinamento da FUTpRA OPERADORA relativamente a
operacdo do SISTEMA RODOVIARIO;

Colaborar com a FUTURA OPERADORA na elaboragéo de eventuais
relatorios requeridos para o processo de transi¢éo;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao
operacional durante a FASE DE CONVIVENCIA,;

Disponibilizar espaco fisico para acomodacao dos grupos de trabalho da
FUTURA OPERADORA, nesse periodo;
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X.  Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

xi.  Interagir com a FUTURA OPERADORA e demais atores e agentes
envolvidos na operagdo do Sistema Rodoviario;

xii.  Colaborar das demais formas indicadas pelo PODER CONCEDENTE.
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STADO

ANEXO 7 - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

O Indice de Qualidade de Desempenho (IQD) é composto pela média do Coeficiente de
Desempenho de Servicos Prestados (CSP), e sera equivalente a média aritmética de todos os CSP
apurados.

Onde:

P
j=1CSP;

1QDgpo = p

CSPj é 0 CSP mensal calculado no més j;
ano é o ano de contrato para o qual se esta calculando o CSP;

j € 0 més de aferi¢do do valor do CSP, que se inicia no primeiro més de aferi¢cdo do ano
(j=1) e vai até o ultimo més do periodo de andlise (j=p);

p é nimero de meses entre o primeiro e o Gltimo més sendo considerado na aferi¢do do
IQD do ano em analise.

Os indicadores serdo classificados conforme detalhado nas notas a seguir:

Nota 1: Somente sera atribuida para refletir o integral cumprimento, pela Concessionéria,
de determinado INDICADOR DE DESEMPENHO.

Nota 0: Serd atribuida no caso de descumprimento, cumprimento parcial ou
inconformidades no cumprimento do INDICADOR DE DESEMPENHO, que tenham
sido verificadas no ambito das atividades fiscalizadoras relacionadas ao periodo
considerado.

O quadro abaixo apresenta os indicadores de desempenho que compdem o 1QD.
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Indicador

Metodologia de Afericdo

Categoria

Descricéo

Tempo de espera na fila dos pedagios (manual) e o

O servico serd considerado inadequado se
superar a fila maxima de 200 metros, Analisado

Tempo de . tempo de atendimento nas pistas de cobranca |durane 15 minutos.
espera em fila » h 15%
de pedagio augomatlca, quando neste caso houver a parada do , _ _ o
Indicadores de veiculo, por qualquer motivo Em véspera de feriados, nos feriados e finais de
qualidade semana, ndo podera ultrapassar 400 m.
Manter operacionalidade dos sistemas com o |O servico sera considerado inadequado quando
Servicos ao usuario através de Redes de Dados, sistema de |ficar indisponivel por periodo superior a 20 15%
Usuario painel de mensagem fixo e sistema de monitoracdo | horas por més, o que equivale a 3% do periodo
de trafego em que o sistema devera permanecer disponivel.
O Sistema de Comunicacdo sera considerado
satisfatorio quando:
e Atender aos padrdes exigidos no PER,
. . L tendo a comprovacdo feita pelo relatorio
. Recuperar as “ndo conformidades” na sinalizagao . .
Sistema de L I q T de monitoramento definido no PER em 0
Comunicacio viaria e nos e er_nentos e contNen(;ao viaria, sl item 4.2.2 10%
conforme diretrizes de operacdo do PER. e
) e N&o possuir infracGes detectadas e nao
Indicadores de solucionadas pelo PODER
Seguranca CONCEDENTE de acordo com o PER,
no periodo de avaliacdo.
As condicdes de superficie serdo consideradas
Recuperar buracos e panelas e atender o0s adequadas quando:
Condicbes de | segmentos homogéneos de avaliacao aos indices e Atenderem aos padrGes exigidos no
2 . e « : 10%
Superficie de conforto e condi¢des de superficie dos PER, tendo a comprovacdo feita pelo

pavimentos, conforme PER.

relatorio de monitoramento definido no
PER em seu item 4.2.1.
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e Na&o possuir infracGes detectadas e nao
solucionadas pelo PODER
CONCEDENTE de acordo com o PER,
no periodo de avaliacdo.

Manutengéo

Recuperar as “nao conformidades” de conservagao
de rotina, conforme diretrizes do PER.

Os servicos de manutencéo serdo considerados
adequados quando a CONCESSIONARIA n&o
possuir descumprimentos pendentes em relacao
ao PER.

15%

Indicador de
Sustentabilidade

Socioambiental

Recuperar as “nao conformidades” ambientais
conforme diretrizes do PER.

Os servicos de recuperacdao socioambiental
serdo considerados adequados quando a
CONCESSIONARIA, ndo atender 90% das
conformidadesdetectadas pelo PODER
CONCEDENTE de acordo com o PER, no
periodo de avaliacao.

5%

Indicador de
Performance

Tempo de
atendimento
dos servicos

Observar o tempo de chegada do guincho/ socorro
mecanico ao local do atendimento.

Seré considerado satisfatorio quando:

e Atender aos padrdes exigidos no PER,
tendo a comprovacdo feita pelo relatorio
de monitoramento definido no PER em
seu item 4.2.10.

e +Ndo possuir infracdes detectadas, com
atendimentos com tempo de chegada
superiores aos parametros do edital, pelo
PODER CONCEDENTE de acordo com
0 PER, no periodo de avaliacéo.

10%

Tempo de
atendimento de
ambulancias

Observar o tempo de chegada do servico de
atendimento pré-hospitalar ao local de
atendimento.

Seréa considerado satisfatorio quando:
e Atender aos padrfes exigidos no PER,
tendo a comprovacao feita pelo relatorio

10%

107

1588413v39




de monitoramento definido no PER em
seu item 4.2.10.

N&o possuir infracbes detectadas, com
atendimentos com tempo de chegada
superiores aos parametros do edital, pelo
PODER CONCEDENTE de acordo com
0 PER, no periodo de avaliacéo.

Sistema de
pedéagio

Manter o sistema de arrecadagéo com
operacionalidade em 100% conforme parametros
determinados no PER.

Sera considerado satisfatorio quando:

Atender aos padrdes exigidos no PER,
tendo a comprovacdo feita pelo relatorio
de monitoramento definido no PER em
seu item 4.2.10.

N&o possuir periodos de interrupcao
superiores a 1 hora por intervencdo, em
até no maximo uma interrupcao por més,
detectadas PODER CONCEDENTE, no
periodo de avaliacao.

10%

Total

100%
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