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1 CONTEXTUALIZACAO

No Rio Grande do Sul o sistema rodoviario é responsavel pela maior parte da
carga transportada e pela quase totalidade do transporte de passageiros. A malha
rodoviaria que serve o Estado do Rio Grande do Sul é constituida por rodovias sob a
jurisdicéao federal, estadual e municipal. A rede estadual articula-se com a federal sendo
mais densa nas regides central, norte e nordeste do Estado influenciada pela maior
ocupacao destas regides.

O Estado é particularmente bem situado, nos limites da Argentina, Paraguai e
Uruguai. Porém, seu desempenho econémico ndo tem atingido as metas preconizadas,
gerando o desejo de reverter esta situagdo, por parte dos responsaveis pelas entidades
governamentais. Um dos fatores principais de um deficiente desempenho econdémico foi o
declinio do setor de agricultura, administracdo econémica inadequada, e a deterioracao
consequente do setor publico e das infraestruturas publicas. Em particular, as condi¢cdes
precarias da Rede Rodoviaria Estadual sdo um impedimento importante ao investimento
privado mais intenso em agricultura e industria, e um obstaculo para o desenvolvimento
do Estado. No sentido de tentar reverter esta situacdo, o Governo desenvolveu uma
reforma ampla do Estado, a qual se deu, a partir de 1997, com a assinatura do contrato
de empréstimo junto ao Banco Internacional de Reconstrugcdo e Desenvolvimento (BIRD),
cujo objeto foi o Projeto de Gerenciamento de Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul
(4165-BR). Este contrato de empréstimo teve forte papel na Reforma Estadual e na
Reconstrucdo e Manutencgao da Infraestrutura Publica, e foi intitulado como CREMA-RS.

Tendo em conta os valores necessarios e a importancia da malha rodoviaria na
economia do Estado € indispensavel que o DAER/RS defina e siga objetivos muito
concretos na sua politica de manutencao da rede. A reducdo do custo de operacao de
veiculos, levando em consideracdo os volumes em questdo, podera representar
economias consideraveis para o Estado. Uma adequada conservacao rodoviaria tera uma
importancia fundamental para o conforto dos usuarios e para a preservacdo da vida das
rodovias e dos investimentos realizados. Além disso, a melhoria da seguranca rodoviaria
podera representar beneficios consideraveis para o Estado, quer pela reducdo na perda
de vidas, quer pela reducéo dos custos diretos e indiretos dos acidentes.

Com este intuito, o Estado, através do contrato de financiamento nimero 8155-
BR, contraido junto ao Banco Mundial, lanca a segunda licitacdo de obras CREMA com
financiamento do Banco Mundial, denominado Programa CREMA Santa Maria/Cachoeira
do Sul. O referido Programa tem como objetivo permitir a acessibilidade da regido através
de uma restauracdo, manutencdo e conservacao organizada e sistematica, ajustadas a
funcao da rodovia.



2 DEFINICOES

Para os efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes

defini¢des:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

Contratante: Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem do
Estado do Rio Grande do Sul — DAER/RS.

Contratada: empresa responsavel pela execucao do objeto contratual.
Fiscal do Contrato/Obra e suplente: servidores da Administracao
contratante designados mediante Portaria, incumbidos da verificacdo do
cumprimento das disposicfes contratuais, administrativas, orcamentarias,
financeiras e técnicas, em todos os seus aspectos, devendo informar a
Administracdo sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade
dos servicos executados, e propor as solucdes para a regularizacao das
falhas e defeitos constatados, recomendando a aplicacdo das sancdes
cabiveis, bem como devera proceder as medicfes, emitir parecer sobre a
conformidade dos servicos com as especificacdes técnicas, verificar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e proceder ao ateste das
faturas.

Indicadores de Desempenho: séo indices de avaliacdo objetiva do
pavimento a serem monitorados durante o periodo de vigéncia dos
Contratos, tendo como objetivo garantir a qualidade dos pavimentos
quanto ao desempenho minimo exigido.

Planilha de Quantidades: é a planilha completamente preenchida com
guantitativos e precos unitarios que compdem o preco por solucéo.
Projeto de Engenharia: projeto fornecido pelo Contratante para a
licitacao.

Projeto Executivo: Projeto de Engenharia, complementado e
suficientemente detalhado, para a execucdo das obras, a ser fornecido
pela Contratada, atendendo as premissas do edital.

NAO CONFORME: é a parte das obras e servicos que nao tenha sido
executada de acordo com as especificacbes ou ndo atenda aos
indicadores de desempenho.



3 OBJETIVO

Tratam as presentes EspecificagBes Técnicas das condi¢cdes e da caracterizacédo
exigiveis para a contratacdo de empresa para execucdo de servicos de Restauragéo e
Manutengéo das Rodovias da Regido de Santa Maria e Cachoeira do Sul, constantes no
Quadro 1, a seguir, onde sao previstas obras de restauracdo, drenagem, sinalizacao,
melhoramentos (intersecdes) e servicos de manutencao — tipo CREMA, com duracéo de 5
(cinco) anos e avaliados por indicadores de desempenho.

A Contratada ficard obrigada a obtencdo e manutencdo dos Indicadores de
Desempenho, nas obras de restauracdo e nas acfes de manutencdo durante toda
vigéncia do Contrato.

O Contratante assegura aos Licitantes, acesso garantido a todos os documentos
relacionados com os levantamentos das condi¢cdes de superficie, deflexdo, medidas de
irregularidade, cadastro, projetos e metodologias adotadas. A Contratada ndo podera
alegar auséncia de informac6es dos Projetos de Engenharia para justificar a incapacidade
de atingir e manter os Indicadores de Desempenho estipulados neste documento.

Estdo previstos, também, servicos de sinalizacdo horizontal, controle da
vegetacdo de areas adjacentes a rodovia, limpeza de dispositivos de drenagem e
implantagdo de drenos e outros. A execugdo dos servicos e 0S materiais a serem
empregados deverdo seguir as ESPECIFICACOES PARA SERVICOS DO DAER, as
especificacdes particulares e complementares, e demais especificacbes pertinentes,
apresentados no item 4.2.1, indicadas nestas Especificacdes Técnicas.

A relagéo das rodovias integrantes do Programa CREMA Santa Maria/Cachoeira
do Sul é apresentada a sequir:



QUADRO 1 - Rodovias do CREMA Santa Maria/Cachoeira do Sul

coDIGO Trechos
RODOVIA SRE TRECHO Extensdo (km)
Inicio | Final
149ERS0010| |ENTR. BRS-392 (P/ SAO SEPE) - ENTR. VRS-808 (FORMIGUEIRO) 47,42| 64,84| 17,42
149ERS0030( [ENTR. VRS-808 (FORMIGUEIRO) - RESTINGA SECA 64,84 89,43 24,59
149ERS0050| |RESTINGA SECA - ENTR. RSC-287(A) (P/ NOVO CABRAIS) 89,43 104,48 15,05
ERS-149 | 149ERS0090| |ENTR.RSC-287(B) (P/ SANTA MARIA) - SAO JOAO DO POLESINE 120,49| 136,3| 15,81| 90,02
149ERS0095 | |SAO JOAO DO POLESINE - ENTR. ERS-348(A) (P/ IVORA) 136,30| 137,61 1,31
149ERS0110| |ENTR. ERS-348(B) (P/ DONA FRANCISCA) - FAXINAL DO SOTURNO 140,03 142,76 2,73
149ERS0130| |FAXINAL DO SOTURNO - NOVA PALMA 142,76| 155,87| 13,11
287RSC0172| |ENTR. ERS-502 (CONTENDA) - ENTR. ERS-348(A) (P/ PORTO ALVES) 176,68| 184,49| 7,81
287RSC0174| |ENTR. ERS-348(A) (P/ PORTO ALVES) - ENTR. ERS-348(B) (P/ AGUDO) 184,49( 187,13 2,64
RSC-287 287RSC0175| |ENTR. ERS-348(B) (P/ AGUDO) - ENTR. ERS-149(A) (P/ RESTINGA SECA) 187,13| 197,21| 10,08 55,86
287RSC0190 EIC\I;S.RE\IRS)—MS(A) (P/ RESTINGA SECA) - ENTR. ERS-149(B) (P/ FAXINAL DO 197,21 213,22| 16,01
287RSC0200| |ENTR. ERS-149(B) (P/ FAXINAL DO SOTURNO) - ENTR. ERS-509 (CAMOBI) | 213,22 232,54| 19,32
ERS-348 | 348ERS0040 (E;\'/TFF;'):ESAS;ES?O(:S ESS)JOAO DO POLESINE) - ENTR. ERS-149(B) 38,31 40,73| 2,42| 2,42
ERS-400 400ERS0010| |ENTR. RS(3—153/287 (P/ CANDELARIA) - VILA UNIAO 0| 26,30| 26,30 45,93
400ERS0030 | *[VILA UNIAO - ENTR. RSC-481/ERS-347 (SOBRADINHO) 26,30 45,93 19,63
481RSC0025| |ENTR. ERS-525 (VILA PROGRESSO) - ARROIO DO TIGRE 91,83| 101,85| 10,02
RSC-481 | 481RSC0030| [ARROIO DO TIGRE - ENTR. ERS-347/400 (SOBRADINHO) 101,85 113,47 11,62( 34,14
481RSCO060 | *|CERRO BRANCO - ENTR. RSC-153/287 (NOVO CABRAIS) 157,00( 169,50( 12,50
ERS-511 |511ERS0010( [ENTR.VRS-804 (P/ SILVEIRA MARTINS) - CAMOBI 0| 10,07| 10,07 10,07
VRS-804 804VRS0010| [ENTR. BRS-287 (P/ SANTA MARIA) - ENTR. ERS-511 (P/ ARROIO GRANDE) 0 5,38| 5,38 12,82
804VRS0030| |ENTR. ERS-511 (P/ ARROIO GRANDE) - SILVEIRA MARTINS 5,38] 12,82 7,44
EXTENSAO TOTAL (km) 251,26

* Por recomendacdo técnica e decisdo da Diretoria do DAER, estes trechos irdo integrar o Programa CREMA apds
término da sua restauragdo, somente com a finalidade de conservagdo rotineira da via, a partir do 22 ano
contratual, com previsdo apenas de servicos de conservagdo rotineira para 4 anos.
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4 ESCOPO

A Contratada serd responsavel pela execucao de obras de restauracdo e servigcos
de manutencao nas rodovias objeto do Contrato. Estas obras e servigos consistem num
conjunto de acdes que objetivam manter as rodovias de acordo com padrdes exigiveis, ao
longo do periodo contratual de 5 (cinco) anos.

O estagueamento das obras deve, obrigatoriamente, ser coincidente com a
guilometragem do SRE (Sistema Rodoviario Estadual).

A Implantacdo do Programa CREMA Santa Maria/Cachoeira do Sul foi dividida
em Atividades e Subatividades, conforme apresentado a seguir:

ATIVIDADES SUBATIVIDADES

Servigos de Manutencgéo Manutencao Especial

Manutencao Rotineira

Obras de Restauragéo Obras de Pavimentacéo

Sinalizag&o Proviséria

Obras de Drenagem

Sinalizagdo Horizontal
Sinalizacgéo Vertical
Defensas

Sinalizacdo

Projeto de fechamento de Interse¢bes

Melhoramentos (Intersecdes) Obra de implantagdo das melhorias

4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos previstos no objeto contratual estdo descritos abaixo e devem
satisfazer as especificacdes técnicas correspondentes, descritas a seqguir:

Servigos de Manutencao

Os Servicos de Manutencéao foram divididos em Manutencéo Especial (1° ano) e
Manutencéo Rotineira (2° ao 5° ano). A Manutencao Especial sera remunerada por meio
de pagamentos mensais fixos, durante o primeiro ano do Contrato, e a Manutencao
Rotineira sera remunerada por meio de pagamentos mensais fixos, durante os ultimos 4
(quatro) anos do Contrato. Os valores para remuneracao dos Servicos de Manutencéo
serdo aqueles inseridos nas planilhas Quantitativos de Manutencdo Especial e
Quantitativos de Manutencao Rotineira.

Os Servigos de Manutencgdo serdo iniciados logo apés a emissdo da Ordem de
Inicio do Contrato. A mobilizagdo dar-se-& nos trés primeiros meses, sendo 0s
percentuais assim estabelecidos: 50% no primeiro més e 25% nos dois meses seguintes.
Sem prejuizo do cumprimento dos Indicadores de Desempenho contratados, as acoes




preliminares dos Servicos de Manutencdo serdo definidas, em comum acordo com o
Fiscal do Contrato/Obra, até que o Plano de Trabalho para a Manutencao seja aprovado.

4.1.0.1 Manutencéo Especial — seré concluida nos primeiros 12 (doze) meses
do Contrato, e consiste na recuperacdo do passivo da manutengcdo. A
Manutencéo Especial tem por objetivo recompor a malha as condi¢des normais
de seguranca e trafegabilidade, além de solucionar ou minimizar os problemas
mais graves de sinalizacdo e drenagem. Os servicos previstos na Manutencéo
Especial sdo os mesmos da Manutencdo Rotineira, porém com uma maior
guantidade de intervencdes. Com vistas a seguranca viaria, também esta
prevista a sinalizacdo proviséria, logo apos a emissao da Ordem de Inicio.

a) Reparos - consiste na execucdo de remendos superficiais,
subsuperficiais ou profundos, incluindo remogOes pontuais do
revestimento e/ou camadas subjacentes, para correcdo de defeitos
localizados, no intuito de recompor o passivo da manutencdo e como
servico preliminar as obras de restauracdo, conforme projeto.
Conjuntamente com a Fiscalizacdo, a Contratada delimitara com pintura
as zonas de reparos a serem executados. Esta delimitacdo sera validada
pela Fiscalizac@o antes do inicio das obras.

b) Sinalizagdo Proviséria - a pintura proviséria deverd ser executada com
tinta acrilica. As Linhas Demarcadoras serdo na cor branca, com largura
de 0,08m, quando utilizadas no bordo e na divisdo de fluxos no mesmo
sentido, e na cor amarela, com largura de 0,08m, quando utilizadas para
dividir fluxos de sentidos opostos.

c) Obras de Arte Especiais - consiste dos servicos de recuperacdo das
juntas de dilatacéo, bem como dos ber¢os de concreto e labios poliméricos
adjacentes.

4.1.0.2 Manutencdo Rotineira — consiste nas obras de carater rotineiro,
abrangendo reparos localizados no pavimento e no acostamento, a manutengao
corrente dos dispositivos de drenagem da rodovia, faixa de dominio, sinalizacéo,
acessos e interse¢des, com o0 objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e
operacionais da rodovia ou OAE. A Manutencdo Rotineira sera iniciada no
primeiro dia do segundo ano do Contrato e desenvolvida de forma continua até o
final do prazo contratual.

a) Manutencdo da Superficie da Pista e Acostamento — consiste em
recompor e impedir a percolacdo ou acumulo de agua no pavimento por
meio de operacbes como reparar buracos e panelas, remover depressoes,
afundamentos, escorregamentos plasticos, ondulagdes, desagregacoes;
corrigir trincas e exsudacoes.

b) Manutencdo dos Dispositivos de Drenagem — consiste na limpeza,
desmatamento, desobstrucdo, pequenos reparos das partes danificadas e
pintura dos dispositivos de escoamento das &guas superficiais,
subsuperficiais e profundas, e sua conducao para fora do corpo estradal,
através de canais limpos e desmatados.



c) Manutencdo e Controle da Vegetacdo sobre a Faixa de Dominio —

consiste em operagdes como rocada, capina e poda, sendo vedado o uso
de herbicidas e pesticidas para a manutencdo e controle da vegetacao
sobre a faixa de dominio.

7

Rocada € a operagdo de reduzir a altura da vegetacdo existente a
menos de 30,0cm, ap0s a passagem do equipamento de rocada, até
5,0m do acostamento e ao redor das instalagbes operacionais, suportes
ou monumentos, nos gramados, canteiros centrais, trevos, jardins, areas
de estacionamento, taludes e faixa de dominio. A rogada sera executada
trés vezes por ano, de acordo com o cronograma a ser acordado entre o
Contratado e o Fiscal do Contrato/Obra.

Capina é a operacdo pela qual se retira a vegetacdo "invasora"
(arrancamento das raizes), seja ela herbacea (gramineas), arbustiva
e/lou leguminosa, dentro da faixa de dominio, incluindo a remoc¢édo do
material capinado.

Poda é a operacédo pela qual as arvores e arbustos sofrem desbastes
peridédicos de seus galhos, com a finalidade de impedir que os galhos
das arvores prejudiquem a visibilidade ou representem ameaca a
seguranca. A Contratada devera executar a remocdo de galhos das
arvores sempre que o vao livre entre a pista e os galhos for < 5,0m.

d) Manutencdo da Sinalizagcdao Horizontal — consiste em servicos de

f)

g)

limpeza sobre as faixas de pintura, de forma a manter visivel toda a
sinalizacdo horizontal. Nas rodovias restauradas através do Programa
Restauro, deverdo ser executados servicos de sinalizagdo horizontal em
toda a extensao, contemplando duas pinturas ao longo dos quatro anos.
Manutencéo da Sinalizacdo Vertical — consiste em reparar, substituir e
reinstalar placas e acessorios componentes da sinalizacdo vertical. Inclui a
rocada e limpeza em 1,5m de largura, no entorno dos dispositivos de
suporte, capina minima em 2,5m de largura e rocada em 40,0m de
extensdo, na frente da sinalizacdo e pintura do suporte, e limpeza e
lavacédo das placas.

Manutencdo de Defensas Metalicas ou Barreiras de Concreto -
consiste na remocao, substituicdo e reposicionamento de qualquer
elemento que possa representar um risco a seguranca do trafego, além da
limpeza, rocada, reparo ou substituicdo e pintura das defensas metalicas
ou barreiras de concreto danificadas.

Manutencéo e Limpeza das Obras de Arte Especiais (OAE) — consiste
em limpar o tabuleiro e as superficies expostas da estrutura, recobrir as
armaduras expostas, recompor e/ou substituir os guarda-rodas e guarda-
corpos, impedir o acumulo de agua sobre a plataforma da OAE,
desobstruir os dispositivos de drenagem, restabelecer o funcionamento
dos aparelhos de apoios e juntas de dilatacdo, vedar trincas, remover as
pichacdes e sujeiras acumuladas e pintura das partes expostas da OAE.
Inclui também as acdes de seguranca necessarias, durante as operacoes.
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A manutencédo de OAE’s néo obriga a Contratada a substituir os aparelhos
de apoios.

Obras de Restauracao

As obras de restauracdo serdo executadas, conforme previsto no cronograma. As
obras de drenagem seréo executadas previamente a execu¢do das obras de restauracao,
conforme previsto no cronograma. Durante o Programa estéo previstas as execugdes de
3 (trés) sinalizacdes horizontais definitivas: a primeira, apdés o término das obras de
restauracdo, e as outras duas, com intervalos de até dois anos.

As obras de Restauracdo sédo obras de recuperacdo estrutural e funcional,
geralmente de natureza continua, nos segmentos homogéneos, tendo sido definidas para
atender os padrdes de desempenho previstos, incluindo obras de recuperacdo do
pavimento, drenagem e sinaliza¢&@o provisoria.

As intervencOes de restauracdo estdo definidas nos Projetos de Engenharia,
anexos ao Edital. As solugbes constantes nos projetos representam o0s servicos e obras a
serem executados para a restauracdo dos trechos do lote em licitacdo, sendo
consideradas suficientes para o atendimento das necessidades funcionais e estruturais de
cada trecho, ndo havendo previsdo para qualquer tipo de modificacéo.

As obras de restauracdo deverdo atender fielmente o Projeto Executivo, a ser
detalhado pela Contratada.

A Planilha de Quantidades e Precos, conforme modelo constante no edital,
devera ser apresentada pela Contratada e remunerard todas as atividades do contrato.

Os servigos previstos nos projetos de restauragao sédo 0s seguintes:

4.1.1.1 Reconstrucdo - consiste na reconstrucdo parcial ou total do
pavimento, com o intuito de se recuperar estruturalmente os trechos criticos.
Considera-se a execucdo de nova base de brita graduada simples (BG),
imprimacdo e execucao do revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), nos segmentos descontinuos indicados no projeto.

4.1.1.2 Reperfilagem — consiste na aplicacdo de camada asfaltica tipo CBUQ,
faixa A do DAER, com espessura minima de 2,5cm, com a finalidade de
regularizar e impermeabilizar a superficie do pavimento antigo.

4.1.1.3 Recapeamento — consiste na execucdo de camada asfaltica tipo
CBUQ e com as espessuras indicadas no Projeto de Engenharia, apdés a
aplicacao de pintura de ligacéo sobre o revestimento existente.

4.1.1.4 Microrrevestimento Asféltico — consiste na associacdo de agregado,
material de enchimento (filler), emulsédo asfaltica modificada por polimero, agua
e aditivos, se necessarios, com consisténcia fluida, uniformemente espalhada
sobre uma superficie previamente preparada. A aplicacdo pode ser executada
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em camada unica (8mm) ou em duas camadas (15mm), conforme indicado no
Projeto.

4.1.1.5 Fresagem e Recomposicdo — consiste na fresagem do revestimento
existente, de acordo com a espessura prevista no Projeto, e posterior
recomposi¢cdo com camada asféaltica tipo CBUQ e com as espessuras indicadas
no Projeto de Engenharia, apds a aplicacdo de pintura de ligacdo sobre o
revestimento existente sobre a camada fresada.

4.1.1.6 Preenchimento dos Acostamentos — consiste no preenchimento dos
acostamentos, de forma a resultar em degrau inferior a 5,0cm, utilizando
camada de Pré-Misturado a Frio (PMF) ou camada de reperfilagem, conforme
definido no Projeto.

4.1.1.7 Sinalizacdo ProvisOria — a pintura provisoria devera ser executada
com tinta acrilica. As Linhas Demarcadoras serdo na cor branca, com largura de
0,08m, quando utilizadas no bordo e na divisdo de fluxos no mesmo sentido, e
na cor amarela, com largura de 0,08m, quando utilizadas para dividir fluxos de
sentidos opostos. A sinalizacao provisOria deve ser executada com 0S mesmos
espacamentos da sinalizacdo definitiva, de forma que seja totalmente coberta
pela mesma.

Obras de Drenagem

Consiste dos servicos de implantacdo, manutencdo e reconstrucdo de
dispositivos de drenagem ao longo das rodovias integrantes, conforme detalhado no
capitulo de Drenagem do Projeto de Engenharia. As obras de drenagem serdo
executadas previamente a obra de restauracao.

Obras de Sinalizacao

Consiste dos servicos de implantacao da sinalizagcao horizontal e dispositivos de
sinalizacao vertical e de seguranca, na totalidade da extensédo das rodovias integrantes,
conforme legislacao pertinente e Projeto de Engenharia.

Melhoramentos (Intersecdes)

Consiste na implantacdo de obras de melhorias de separacdo de fluxo e
fechamento de interse¢bes existentes, com objetivo de melhorar as condi¢cdes de
seguranca viaria. Para os locais previstos nos Planos Funcionais apresentados nos
Projetos de Engenharia as empresas deverdo elaborar e aprovar previamente a execucao
das obras os respectivos Projetos Executivos.
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4.2 ESPECIFICACOES DE SERVICO

Especificacbes Gerais

As especificacbes estdo disponiveis nos sites do DAER: www.daer.rs.gov.br,
DNIT:_www.dnit.gov.br e DER-PR:_ www.der.pr.gov.br

Os servicos e obras contemplados no Projeto devem atender as especificacfes
técnicas do DAER, DNIT e DER-PR, dentre as especificacdes dispostas no Anexo 2.

Deve ser atendida a IN n° 001/2014, que estabelece a RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL DAS EMPRESAS CONTRATADAS — RAEC, determinando especificacdes,
critérios e procedimentos ambientais a serem atendidos.

EspecificacBes Particulares e Complementares — Controles Tecnoldgicos
Minimos

Sem prejuizo das responsabilidades executivas, ou das Especificacdes
Particulares e Complementares associadas aos servi¢os, a Contratada devera obedecer
as Especificacbes Gerais do DAER/RS, especificacbes e instrucdes de servigco
especificas do programa e outras referidas no edital, e atender os itens minimos
apresentados abaixo:

Servigo Controles Frequéncia Aceitagdo

Ensaio de compactacdo de S ho It =
agregados na energia modificada: empre que houver alleracao nas

DAER/RS-FL 110/01 caracteristicas dos agregados

Determinago do teor de umidade| A cada 100m, imediatamente Umidade 6tima +1%
de campo: DAER/RS-EL 301/99 antes da compactagéo. midade otima +1%.

Determinag 3o da densidade de
campo (fasco de areia) DAER/RS A cada 100m a 60 cm do bordo,

1002 ;
0 de e altemando LD E LE. GC=100% do Proctor Modificado

Faixa da especificacéo;

Peneira | % que passa
z 100
. Ensaio de granulometria Nos pontos de determinacéo da 112" 90-100
Base de Bnta Graduada | pAFR/RS EL 10201 densidade. ur 50.85
- Classe A - Diametro n°d 3045
maximo de 1 1/2" n°30 10-25
n°200 29
Ensaio de equivalente de arsia: . . o
DAER/RS-EL 006/01 Equivalente de areia > 50%
Nos pontos de determinacéo da
densidade. Conforme controle estatistico, ndo
Espessura da camada admitindo-se nenhum valor individual

fora do intervalo de +2cm.

Determinag 3o da deflexdo com Proxi .
; . roximo ao valor determinado em
Viga Benkelmann (DNER-PRO | A cada 20 metros alternados apos trecho experimental executado
175/94) ou outro equipamento imprimacéo curada. P A o
aprovado pelo DAER com controle rigoroso + 20%.
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Servi¢co Controles Frequéncia Aceitacao
Determinacéo da
viscosidade Saybolt-Furol | A cada caregamento que chegar | Rejeitar se estiver fora do intervalo
(25°C) DAER/RS-EL a obra para recebimento. 75 a 150 segundos
202/01
Destilacao A cada 100 toneladas. - Residuo de 52% de CAP
- emperatura do ligante (correspondente a
Temperatura de aplicacé@o L ensa;c:,ar?; gg‘;gsa?tabalm €| aace wScos;g?gg' f:ufg )a 60 segundos
Imprimacéo Temperatura do ar A cada tumo de trabalho. Deve estar acima de 10°C
(CM-30) Taxa de aplicacéo A cada 100m no centro da faixa | Vanacao maxima de 10% da taxa
longitudinal (meia pista). especificada.
Taxa de aplicacéo Verificacéo visual através de Uniformidade transversal da
fransversal descarga prévia. distribuicdo.
Os bicos devem estar
Certificado de calibracdo — : perfeitamente alinhados e
do caminhé@o espargidor de fcada !mc'%de Bith 0 desobstruidos de forma a
ligante PR promover a distribuicéo uniforme
da emulséo.
Servico Controles Frequéncia Aceitacao
Deteminacéo da w & : .
viscosidade S:yboIt-F urol | A cada caregamento que chegar Rejollar:se fora dos infenelos:
(50°C) DAER/RS-EL a obra para recebimento HRAC 2090 segundos
202/01 ’ RR-2C 150400 segundos
Residuo por evaporacao A cada caregamento que chegar RR-1C - Minimo 62%
a obra para recebimento. RR-2C - Minimo 67%
LR A cada camregamento que chegar RR-1C - Maximo 0,1% retido
a obra para recebimento. RR-2C - Maximo 0,1% retido
Temperatura do ligante (correspondente a
Temperatura de aplicacéo A cada tumo de trabalho. faixa de viscosidade de 25 a 100 segundos
Saybolt Furol) e no maximo 70°C.
Pintura de Ligacéo Temperatura do ar A cada tumo de trabalho. Deve estar acima de 10°C
(RR-1C ou RR-2C) Taxa de aplicacdo A cada 100m altemando posicédo | Vanacdo maxma de 10% da taxa
longitudinal na faixa (meia pista). especificada.
Taxa de aplicacéo Verificacdo visual através de Uniformidade transversal da
transversal descarga prévia. distribuicéo.
Os bicos devem estar
Certificado de calibracdo A cada inicio de senvico ou quando perfeitamente alinhados e
do caminhdo espargidor de 2 SR desobstruidos de forma a
3 julgado necessario. sk :
ligante promover a distribuicdo uniforme
da emuls&o.
A recirculacdo da emulsao nos
Recirculacdo da emulsao A cada sete dias. tanques deve ser feita a cada sete

dias.
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Aceitacao

Servigo

Controles

Frequéncia

Micro Concrefo

Determinac do da viscosidade
Saybolt-Furol (25°C) DAER/RS-EL|
202/01

A cada camegamento que chegar

4 obra para recebimento.

Rejeitar se maior que 100s.

Residuo por evaporacéo

A cada camegamento que chegar

4 obra para recebimento.

Minimo 58%

Peneiramento da emulséo

A cada camegamento que chegar

a obra para recebimento.

Maximo 0,1% retido

Granulometria dos agregados
DAER/RS-EL 202/01

Equivalente de areia do agregado
mitdo DAER/RS-EL 006/01

Deve enquadrar-se na faixa de
trabalho do projeto.

A cada tumo de frabalho.

EA > 55%

Umidade <2%e o

Teor de umidade dos
agregados no silo

A cada tumo de frabalho.

armazenamento em local coberto.

Ensaios de qualidade do agregado|
(sanidade e abrasdo Los Angeles)
DAER/RS-EL 104/01 DAER/RS-

EL 103/01

Quando houver vanacéo do
matenal (textura, coloracéo, etc).

Sanidade < 10%
Abraséo Los Angeles < 40%

Teor de CAP residual

A cada tumo de frabalho.

Teor de projeto + 0,3

Adesividade

No primeiro carregamento de

emulsfio que chegar 4 obra e
quando houver variacéo do

matenal (textura, coloracéo, etc) ou

Deve apresentar adesividade
satisfatdria ligante-agregado.

do formecedor da emuls&o.
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Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - CAP 50-70

Material [ Controles | Frequéncia [ Aceitagéo
CONTROLES DE USINA
Eetermmaf %o d.a Viscosidade Saybol- A cada camregamento que chegar [135 T - mnimo 141 segundos
urol (135°C e 177°C) DAER/RS-EL . i
2021/01 & obra para recebimento. 1777T - 30 a 150 segundos
Determinac &o da Penetrag o (100g, |A cada cammegamento que chegar ~ .
55 e 25C) DAER/RS-EL 20301 |4 obra para recebimento. Penefracdo (0,1 mm) 50 a 70
Ensaio de espuma DAER/RS-EL |A cada caregamento que chegar |Rejeitar se houver formacédo de
211101 a obra para recebimento. espuma
CAP50-70 _
Determinacg&o da relagdo
Viscosidade Saybolt-Furol x L . ) ]
temperatura com pelo menos 3 ga pnmeira carga & aposhcada Acelter a temperatura definida pela
pontos (135, 156 e 177°C), para Q%Zb(r:;iﬁegﬁmemﬂs que chegarem | relacio viscosidade - temperatura,
determinar as temperaturas de ' _commespondente 4 faixa de
mistura e de compactaco. viscosidade de 75 a 150 SSF,
sendo a temperatura &tima relativa
L Pelo menos duas verificaces por a 85+10 SSF
\_lenﬁcagao de temperatura do turno de trabalho (no inicio e no
ligante i
meio do tumo)
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - CAP 50-70
Material | Controles | Frequéncia | Aceitagdo
CONTROLES DE USINA
Ensaio de qualidade do agregado
(sanidade e abrasédo "Los Angeles") Quando houver vanacéo nas Sanidade < 10%
DAER/RS-EL 104/01 e caracteristicas dos agregados Abraséo Los Angeles < 40%
DAER/RS - EL 103/01
Ensaio de granulometria dos | Um ensaio de cada agregado por Deve estar compativel com as
agregados DAER/RS - EL 102/01 dia coletado no silo medias utilizadas no projeto,
peteminacio do hdlce de lamelandade A cada 900m* indice de Lamelaridade < 40%
AGREGADOS | Determinacéo do equivalente de ; . - FEQ
areia DAER/RS - EL 006/01 Um ensaio por dia EA>25%
Determinacao do teor de umidade .
Umidade < 2% -
dos agregados nos silos fios A cada dia de trabalho midade =
DAERRS - EL 002/01 Armazenamento em local
Determinacéo da adesividade a N.O pnmeiro carregamenlo de -
- - ligante que chegar a obra e Deve apresentar adesividade
ligants betuminoso uando houver variacéo do satisfatoria legante-agregado
DAERARS - EL 112/01 q na ganie-agreg
agregado ou ligante.
i Pelo menos duas verificactes por |Definidas pela relacéo viscosidade-
MISTURA | lemperatura doligante e da tumo de trabalho ( no inicio e no | temperatura Rejeitar a massa ser a

massa (mistura)

meio do tumo).

tempertatura for superior a 155°C.
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Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - CAP 50-70

Material | Controles | Frequéncia | Aceitacdo
CONTROLES DE PISTA
Vernficacdo da Temperatura do ar |A cada tumo de trabalho. Deve estar acima de 10°C

Deve ser a temperatura definida
pela relacéo viscosidade-
temperatura. Rejeitar a carga se a
temperatura estiver fora do intervalo
120a 177°C.

Deve ser a temperatura definida
pela relacéo viscosidade-
temperatura. Rejeitar se a
temperatura estiver fora do intervalo

MISTURA 120a 177°C.
Determinac 3o de teor de asfalto
DAER/RS-EL 213/01 ou

Verificacdo da Temperatura da A cada camregamento que chegar
massa (mistura) a obra, no caminh&o.

Verficacédo da Temperatura da Na pista imediatamente antes do
massa (mistura) inicio da campactacéo.

Duas detemminacdes dianas (uma Teor de projeto + 0,3

DAER/RS-EL 214/01 por tumo de frabalho) em
— - amostras coletadas na saida da 5 3 -
Determinac&o da granulometria dos  |\ihroacabadora. eve engual rar-'_se na faixa de
agredados DAER/RS-EL 102/01 trabalho do projeto.

Determinacdoda densidade aparente da
mistura DAER/RS-EL 212/01 Extrair COerS—d e-prova com

extratora rotativa a cada 100

mefros de meia pista executada.

Controle estatistico, GC=97%

Conforme controle estatistico, nédo
admitindose valores individuais
fora do intervalo de + 10%.

Determinacdo da espessura da camada

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - CAP 50-70
OBSERVACOES

Na usina deve ter um silo para cada agregado (minimo trés agregados)

Silos e silos para areia e para o filler, quando necessarios.
Usinas Drum-Mixer Balanca em cada silo, para pesagem individual dos agregados.
Controle sincronizado de rotacéo das comeias individuais dos
agregados e variador eletrnico de rotac&o para fiuxo de asfalto e
EQUIPAMENTOS adicéo de filler, de forma a garantir as proporgdes da mistura

Filtro de mangas para recuperacéo dos finos por via seca.

Devem obrigatoriamente possuir dispositivo elefronico para controle de
espessura da camada.

Vibro-acabadoras

Devem ser utilizados para compactacéo um rolo liso ndo vibraténio e

Compactadores dois rolos de pneus com pressdes diferenciadas.

Laboratério

A Contratada devera manter um laboratério de campo, independente da
Fiscalizagdo, equipado com os equipamentos compativeis ao controle de qualidade dos
Servigos previstos no contrato.

Os equipamentos para realizacdo dos ensaios e controles de qualidade, bem
como os funcionarios necessarios ao bom acompanhamento dos servigcos, bem como
seus custos operacionais, serdo mantidos pela Contratada.
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4.3 INDICADORES DE DESEMPENHO

Os Indicadores de Desempenho definidos neste item deveréo ser atendidos, ao
longo do periodo de contrato, a partir da aplicagdo de um conjunto de a¢des coordenadas,
compostas pelos Servicos de Manutengcdo Especial, Manutengcédo de Rotina, Obras de
Restauracdo, Obras de Drenagem, Obras de Sinalizacdo e Obras de Melhoramentos
(Intersecoes).

Os Indicadores de Desempenho séo referidos aos principais elementos fisicos
componentes do corpo estradal, a partir de indicadores especificos, constituidos de
indices quantificaveis normatizados pelo DAER/RS, ou da caracterizacdo qualitativa do
estado do elemento a ser avaliado.

Definigcdo de Prazos e Indicadores de Desempenho

A Contratada deverd conduzir as Obras e Servicos de maneira a obter os
Indicadores de Desempenho descritos abaixo. Os Indicadores de Desempenho somente
serdo exigidos da Contratada apdés um prazo inicial concedido para obtencdo dos
referidos indicadores.

A Contratada devera comprovar que os Indicadores de Desempenho descritos no
guadro a seguir estdo sendo atingidos.

Todas as medidas obtidas por ocasido dos levantamentos peridédicos seréao
reunidas e analisadas individualmente. Os resultados individuais obtidos num
determinado trecho rodoviario do SRE serdo agrupados e analisados dentro desse
mesmo trecho rodoviario do SRE. Ndo havera tratamento estatistico.

A unidade de referéncia para avaliagdo da extensédo, em conformidade com os
indices de desempenho previstos, extensdo CONFORME, sera de 1 (um) km.

4.3.0.1 Indicadores de Desempenho para Aceitacdo das Obras de
Restauracéo — serd verificado o atendimento dos Indicadores de Desempenho
logo apdés a conclusdo das obras de restauracdo. A Contratada devera
apresentar, a Contratante, o relatério contendo o0s levantamentos dos
Indicadores de Desempenho estabelecidos no Quadro 2. A Contratante, a
gualquer momento, verificara por amostragem a consisténcia dos dados

apresentados.

Obs.: Para os trechos 400ERS0030 e 481RSCO0060, cujas obras de restauracdo ndo sao
objeto deste contrato, ndo sera exigido o atendimento dos indicadores estabelecidos no
Quadro 2.
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QUADRO 2 - Indicadores de Desempenho — Para Aceitacdo das Obras de Restauracéao

Parametros

Procedimentos

Valores

indice de
Irregularidade
Internacional

(IRI)

Os procedimentos
definidos na
Norma DNER-PRO
182/92

em segmentos de
200m

Para o recebimento das obras*, independente do
trdfego, as medidas de Irregularidade serao:

(i) IRI<2,5m/km em 95% das medidas obtidas e
IRl < 3,0m/km em 100% das medidas obtidas

No periodo de manutencao, para as rodovias com N
> 10°, as medidas de Irregularidade seréo:

(i) IRl < 3,0m/km em 95% das medidas obtidas e
IRI < 3,5m/km em 100% das medidas obtidas

No periodo de manutencao, para as rodovias com N
< 10°, as medidas de Irregularidade ser&o:

(i) IRl < 3,5m/km em 95% das medidas obtidas e
IRl < 4,0m/km em 100% das medidas obtidas

Deflexdes (D)

Os procedimentos
definidos na
DNER-ME 024/94 e
DNER-ME 273/91.

As medidas das deflexdes serao:
® D < Dadm em 95% das medidas obtidas e

(i) D < 1,2 Dadm em 100% das medidas obtidas

Afundamento
na trilha de
roda (ATR)

Os procedimentos
definidos na Norma
DNER-PRO 008/94.

No periodo de manutengdo, os afundamentos
individuais medidos na trilha de roda seréo:

() ATR<7,0mmem 95% e
(i) ATR <10,0mm em 100% das medidas obtidas

Desnivel entre
a Pista de
Rolamento e
0s
Acostamentos

Medida entre o bordo

da pista de rolamento e

0 acostamento.

O desnivel entre a pista de rolamento e o
acostamento ndo podera ser superior a 5,0cm (cinco
centimetros).

Caso o0s parametros acima apresentem alteracdes significativas ao longo do
periodo do contrato, comprovadas por razbes de ordem construtivas, estes deverao ser
objeto de correcéo imediata pela Contratada.

Obs.: Para o recebimento das obras das rodovias ERS-511 e VRS-804 o indice
de Irregularidade Internacional (IRI) foi flexibilizado, tendo em vista o trafego baixo (< 10°)
e a secao reduzida da plataforma, bastando atender o previsto para a manutencao.

4.3.0.2 Indicadores de Desempenho da Avaliacdo Mensal para Servicos de
Manutenc&do — mensalmente, a partir do final do 3° (terceiro) més do 1° ano do
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Contrato, sera verificado o atendimento dos Indicadores de Desempenho

especificados a sequir:

QUADRO 3 - Indicadores de Desempenho — Avaliagcdo Mensal

Definicéo

Procedimentos
para Avaliacao

Aceitacao

Buracos ou panelas

Os
procedimentos
definidos na

Norma DNIT
006/2003-PRO

Nao sdo admitidos buracos ou
panelas de quaisquer
dimensodes

sobre a Faixa de Dominio

Manutencéo e Controle da Vegetacgao

Visual

Nao sera admitida vegetacao
com altura superior a 30,0cm
até 5,0m do acostamento e ao
redor das instalacbes
operacionais,  suportes  ou
monumentos, nos gramados,
canteiros centrais, trevos,
jardins, areas de
estacionamento, taludes e faixa
de dominio.

Altura minima entre a pista e os
galhos das arvores h > 5,00m.

As Instalacdes Operacionais,
Suportes Monumentos,
Canteiros Centrais, Trevos,
Taludes, devem estar limpos e
visiveis.

Passivo Ambiental

Visual

Nao serdo admitidos taludes
sem cobertura vegetal.

Mensalmente, a partir do término da execucdo das obras de restauracdo, sera
verificado o atendimento dos Indicadores de Desempenho especificados a seguir:
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QUADRO 4 - Indicadores de Desempenho — Avaliagcdo Mensal

Definicao

Procedimentos
para Avaliacdo

Aceitacao

Depressdes — afundamento da
superficie do revestimento, ou
entre a superficie do
revestimento e a entrada ou
saida de uma OAE cuja flecha
maxima entre dois pontos > 15
mm

A flecha entre
dois pontos sera
medida com uma
régua de 3,6m

Pista livre de Depressofes

Desagregacgdes — perda do Visual Pista livre de Desagregacodes

agregado superficial

decorrente da agéo do trafego.

Ondulagbes — a sucessao mais | Visual Pista Livre de Ondulac¢des

ou menos regular de

depressoOes e saliéncias

transversais.

Couro de Jacaré — ocorréncia | Visual Pista livre de Couros de Jacaré

de trincas interligadas na

superficie do revestimento tipo

FC-2 e FC-3 conforme adotado

pela DNIT 006/2003-PRO

Exsudacdes — a ocorréncia de | Visual Pista livre de Exsudacgfes

excesso de ligante, localizado

em forma de manchas mais

escuras na pista de rolamento,

tornando sua superficie

lustrosa e escorregadia

Acostamentos Visual Os acostamentos deverdo estar livres
de obstaculos, buracos e
deformacdes.

Dispositivos de Drenagem Visual A Drenagem Superficial,
Subsuperficial e Profunda, devem
permanecer integras, limpas,
desmatadas, pintadas e

desobstruidas.

21




Definicao

Procedimentos
para Avaliacdo

Aceitacao

Serd  considerada  desobstruida
guando toda a extensdo dos
dispositivos de drenagem apresentar
90% da altura da secdo molhada
desobstruida

Defensas metalicas e barreiras
de concreto

Visual

As Defensas Metalicas ou Barreiras
de Concreto devem estar limpas,
pintadas, desmatadas, em boas
condi¢cbes para atenuar o choque de
um veiculo desgovernado contra a
estrutura fixa, ou evitar a sua saida
do leito da estrada.

Obras de Arte Especiais (OAE)

Visual

As Obras de Arte Especial devem
estar limpas (inclusive nas juntas de
dilatacdo ou roétulas), integras e
recompostas, as trincas vedadas, as
pichagbes removidas, armaduras
recobertas e a drenagem
funcionando.

Sinalizac&o Vertical

Visual e com a
utilizacdo de
aparelhos
especificos para
medicao da
Retrorrefletancia

A Sinalizagdo Vertical deve estar
visivel, limpa e recomposta.

Os padrdes de visibilidade estédo
definidos abaixo.

Cor dos Nivel Minimo de
Elementos | Retrorrefletancia
Angulo de observacéo
de 0,2°

Angulo de Entrada —4°

cor branca |> 70 cd / lux.m2

cor > 50 cd / lux.m?
amarela

cor > 14 cd / lux.m?
vermelha

cor laranja |> 25 cd/ lux.m?2

. > 9 cd/ lux.m2
cor verde
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Definicao Procedimentos Aceitacao
para Avaliacdo

cor azul > 4 cd/ lux.m?

cor preta N&o refletiva

Sinalizag&o Horizontal’ Visual e com a|A Sinalizacdo Horizontal deve estar
utilizacéo de | recomposta e visivel.
aparelhos Os padrdes de visibilidade estédo
especificos para definidos abaixo.
medicao da
Retrorrefletancia | cor gos Nivel Minimo de

Elementos | Retrorrefletancia
Angulo de observacéo
de 0,2°

Angulo de Entrada —4°

cor branca |> 100 cd / lux.m2

cor > 100 cd / lux.m?
amarela

Nenhum segmento rodoviario
restaurado maior de 2,0km (dois
guildmetros) podera permanecer sem
sinalizagdo por mais de 24 (vinte e
guatro) horas.

A sinalizac@o proviséria ndo podera
permanecer por mais de 30 (trinta)
dias.

4.4 QUANTIDADES E DMT’S

Obras de Restauracéo, Servigos de Manutencao e Melhoramentos

As quantidades das obras de restauragdo, dos servicos de manutencdo e dos
melhoramentos, por rodovia, serdo as derivadas dos Projetos de Engenharia.

Jazidas e Distancias Médias de Transportes
A escolha das jazidas e dos centros de fornecimento de materiais € de

responsabilidade da Contratada e, conforme consta na Instru¢ado Normativa n° 001/2014 —
RAEC, esta responsabilidade inclui a obtencdo das devidas licencas ambientais. O
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transporte dos materiais entre as jazidas e o0s centros de fornecimento, usinas e
instalac6es de britagem até o local de aplicacdo na rodovia € de responsabilidade da
Contratada. A titulo de informagé&o, o Projeto de Engenharia indica jazidas possiveis para
execucao das obras. A Contratada ndo esta obrigada a utilizar estas pedreiras, porém néo
serd permitida alteragdo de custo em fungdo de acréscimo da distancia de transporte
prevista. A Contratada devera apresentar ao Contratante um estudo completo das fontes
de materiais que serdo utilizadas com ensaios de caracterizacdo e um Laudo Técnico.
N&o serdo indenizadas as instalacdes industriais, assim sendo, 0os materiais pétreos
devem ser orcados a partir de instalacdes comerciais.

4.5 PLANO DE TRABALHO DE SERVICOS E OBRAS

O Plano de Trabalho dos Servicos e Obras detalhard o plano de execucéo e as
datas previstas de inicio e fim das Atividades e Subatividades. O Plano de Trabalho dos
Servigos e Obras sera composto de duas partes: um Cronograma Fisico e um Relatorio
Descritivo.

O Plano de Trabalho devera ser apresentado ao Fiscal do Contrato/Obra até o
30° dia apés a Ordem de Inicio dos servicos e o DAER/RS tera um prazo de 15 dias para
a aprovacdo do mesmo.

O Plano de Trabalho deveré ser atualizado anualmente ou sempre que, durante a
execucao dos servigcos, houver algum comprometimento do prazo, por fatores nao
previstos, devidamente justificados e contendo os procedimentos e atividades necessérias
para a recuperacéo do prazo contratual.

Relatério Descritivo

O Relatoério Descritivo do Plano de Trabalho devera apresentar a Memoaria de
Célculo e as Justificativas para o cronograma fisico.

A Contratada levard em conta as condi¢cGes descritas a seguir para a elaboracdo
do Plano de Execucao dos Servigos ou Obras:

* A necessidade de priorizar os locais identificados com os maiores volumes de
trafego e as condi¢cdes mais criticas de utilizacdo das rodovias.

* Nao podera desenvolver quaisquer agdes relacionadas com os trabalhos de
campo entre por do sol e o nascer do sol do dia seguinte, sem o consentimento prévio do
Contratante.

* Desenvolvera seu plano de ataque considerando os fatores climaticos,
pluviométricos e sazonalidades especificas da regido sul.

O Relatdrio Descritivo estara estruturado ao menos com os itens especificados a
sequir:
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45.1.1 Estrutura Organizacional — devera ser detalhada a Estrutura
Administrativa que sera mobilizada para administracdo e execucao das Obras e Servicos,
bem como as Instalagbes Administrativas que serdo montadas para administracdo e
execucao das Obras e Servicos.

45.1.2 Organograma — o Organograma devera nominar os ocupantes dos
postos-chaves exigidos na Qualificagdo ou necessarios para identificar os responsaveis
pela administracéo e execugao das Obras e Servigos, seus superiores e seus subalternos
imediatos, inclusive os chefes de equipe indicados no item Composicédo das Equipes de
Trabalho.

45.1.3 Descricdo dos Processos Executivos — a Contratada devera
descrever a sequéncia de acdes para execucdo de cada uma das atividades e
subatividades em forma de Norma ou de Diagrama de Fluxo, indicagdo das acdes que
deverdo estar concluidas antes que se inicie a etapa seguinte, incluindo as condi¢des
para as tarefas serem consideradas satisfatérias e quando serdo rejeitadas; a previsao de
pessoal, materiais, equipamento e condi¢cfes climaticas para execucao.

Deverd demonstrar a produtividade estimada para cada uma das equipes de
producdo, tomando por referéncia os equipamentos, o pessoal, fonte e origem dos
materiais, bem como a adequacdo das produtividades informadas acima para o
atendimento dos prazos previstos.

A Contratada deve identificar as equipes que serdo constituidas para execucéo
das atividades e subatividades e do numero de funcionarios em cada equipe. Devera,
ainda, identificar os principais equipamentos que serdo utilizados para execucao das
subatividades, identificando modelo, tipo, ano de fabricacdo, poténcia (se for o caso) e
capacidade produtiva nominal.

Como procedimento inicial, a Contratada devera efetuar um trabalho de
identificacdo, localizacdo e demarcacdo precisa das solucbes de pista para fins de
implementagédo, como também de controle e fiscalizagéo.

Devera ser indicada a procedéncia dos materiais que serdo utilizados para
execucao das acdes e tarefas de cada uma das subatividades previstas. Indicar a
localizacéo das jazidas e fontes de materiais, além dos projetos de recuperacdo ambiental
das areas exploradas. A localizacdo das jazidas e fontes de materiais sera apresentada
sob a forma de croquis.

Com base em todos os elementos descritos nos processos acima, deverao ser
descritos os cuidados béasicos que serdo tomados pelas equipes para obtencdo dos
Indicadores de Desempenho.

Projetos, plantas, detalhes executivos de cada fase de obra ou servico, memaorias
de calculo, fundamentos cientificos, normas utilizadas, projecdes, inter-relacionamento
das acOes e tarefas com as outras etapas anteriores e posteriores, plano de trabalho
detalhado e quantidades a serem executadas.
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4514 Seguranca e Sinalizacdo em Fase de Obras — a Contratada devera
preparar o Esquema de sinalizacdo que sera utilizada durante a execucao dos Servicos
ou Obras (“Esquema de sinalizacdo provisoéria”®), conforme Manual de Sinalizacdo de
Obras do DNIT.

O esquema de circulacéo alternativo que pretende adotar quando da realizacao
de obra que obrigue a interrupcéo total do trafego na pista das rodovias. O Esquema de
gue trata este item serd previamente aprovado pelo Fiscal do Contrato/Obra.

bY

A Contratada devera submeter a aprovacdo do Fiscal do Contrato/Obra, por
escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, o esquema de circulagédo
alternativo que pretende adotar quando da realizacdo de obra, que obrigue a interrupgéo
total do trafego na pista das rodovias.

4515 Cronograma de Apresentacdo de Projetos Executivos - a
Contratada devera elaborar um Cronograma de Apresentacdo de Projetos Executivos,
levando em conta as prescri¢cdes relativas a antecedéncia minima para a apresentacao
destes Projetos e coerente com o Plano de Execucédo de Obras e Servigos. O Projeto
Executivo deve ser (i) coerente com o projeto de Engenharia; e (ii) apresentado 30 (trinta)
dias antes do inicio das obras.

45.1.6 Plano de Trabalho dos Servigcos de Manutencéo — no final de cada
ano civil, a Contratada devera elaborar um Plano Anual de Manutencao, que consiste em
um conjunto de acbes que objetivam manter as rodovias de acordo com padrdes de
desempenho, ao longo do periodo de duragdo do contrato. Estes Planos deverdo ser
entregues a Fiscalizacdo até o ultimo dia de cada ano civil e 0 DAER/RS tera um prazo de
15 dias para a aprovacdo dos mesmos.

O Plano de Trabalho dos Servicos de Manutengdo contera, no minimo, os itens
especificados a seguir:

. Descricao das Subatividades e Servigos previstos;
. Periodicidade de Execucéo das Subatividades;

. Cadastro da Condicdo de Superficie da Pista, Acostamento e Faixa de
Dominio;

. Programacao das Equipes de Trabalho;

. CondicOes para Entrega e Critérios para Aceitacdo das Subatividades.

Cronograma Fisico
A representacdo contida no Cronograma Fisico de Execu¢do dos Servicos e

Obras demonstrard as a¢fes planejadas para o atendimento dos Prazos e Indicadores de
Desempenho e sera consistente com o conteudo do Relatério Descritivo.
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. Para o 1° (primeiro) ano do Contrato, detalhamento mensal;
. Para o 2° (segundo) ano do Contrato, detalhamento trimestral;

. Para o 3° (terceiro), 4° (quarto) e 5° (quinto) ano do Contrato, detalhamento
semestral.

Semestralmente, o Plano de Trabalho serd reavaliado. A reprogramacdo dos
trabalhos devera obedecer ao critério definido acima, ou seja:

. Para o préximo ano do Contrato, detalhamento mensal;
. Para o ano seguinte, detalhamento trimestral,

. Para os demais anos do Contrato, detalhamento semestral.

4.6 QUALIDADE E ACEITACAO DOS SERVICOS

A Contratada é responséavel pela qualidade das obras de restauracdo e o
atendimento dos padrbes de desempenho exigido nestas Especificacdes Técnicas,
devendo estes padrdes ser mantidos para todo o periodo do contrato. Cabe a Contratada
fornecer ao Contratante as provas de que a qualidade requerida, incluindo-se as normas
de seguranca, esta sendo obtida ao longo das fases de planejamento, aplicacdo e
execucao dos servicos. As Nao Conformidades com as especificacbes deverdo ser
corrigidas dentro do prazo a ser determinado pela Fiscalizacdo. A comprovacdo de que a
gualidade requerida esta sendo obtida devera ser apresentada pela Contratada ao Fiscal
do Contrato/Obra por meio de Relatorios Mensais, assinados pelo responséavel técnico da
Contratada, conforme previsto na Instru¢do Normativa DG/001/12. Em sua forma de
apresentacao definitiva o Relatério Mensal devera ser entregue em 2 (duas) vias em meio
impresso e 1 (uma) via em meio digital. A entrega e aprovacdo dos relatérios mensais é
um requisito obrigatério para a aceitacdo das obras e dos servigcos de manutencéo.

Servicos de Manutencao

Para aceitacdo dos servicos de manutengcdo, a Contratada realizard,
mensalmente, as verificacdes dos Indicadores de Desempenho (Quadros 3 e 4). A
unidade para avaliacdo dos diferentes indicadores de qualidade sera de quildometro em
quildmetro, devendo-se considerar que, no caso de algum dos itens nao atingir o
padrédo exigido em qualquer segmento do trecho avaliado, o respectivo item sera
considerado como né&o atendido na totalidade do trecho, devendo o peso
correspondente para o calculo do fator de pagamento ser descontado integralmente, uma
vez que o padrao estabelecido € a condicdo minima que se exige para a rodovia.

A aceitagdo mensal dos servicos de manutencdo constara da verificagdo da
extensdo dos trechos onde os padroes de desempenho estdo sendo atendidos,
considerando os prazos estabelecidos no Quadros 3 e 4 e conforme o Quadro 5:
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Quadro 5 - Fator de Pagamento

ACEITACAO

FATOR DE PAGAMENTO

ELEMENTO DE
REFERENCIA

INDICADOR

PESO

EXTENSAO | %EXTENSAO
CONFORME | CONFORME

FATOR

Pista de Rolamento

Buracos ou panelas

20%

Depressdes ou ondulacdes

7%

Desagregacédo e exsudagao

5%

Trincamento

5%

Acostamentos

Obstéculos ou materiais perigosos

3%

Buracos e deformacgfes graves

5%

Drenagem Superficial

Existéncia e Funcionamento da
Drenagem

12%

Drenagem Profunda

Existéncia e Funcionamento da
Drenagem

4%

Sinalizacéo

Existéncia / Funcionamento da
Sinalizacao vertical

3%

Existéncia/ funcionamento da
sinaliza¢&@o horizontal

10%

Dispositivos e Obras
Complementares

Existéncia e Funcionamento de
Defensas e Barreiras

5%

OAE

OAE em funcionamento

5%

Faixa de Dominio

Manutencao e Controle da Vegetagéo
sobre a Faixa de Dominio

13%

Ocorréncia de passivos ambientais
criticos

3%

Fator de pagamento

Caso cada indicador seja atendido na rodovia analisada, este é considerado
aceito (CONFORME). Caso o indicador ndo seja atendido em qualquer ponto da rodovia o
mesmo sera considerado NAO CONFORME em toda a rodovia.

No caso de NAO CONFORMIDADES nos servicos de manutencéo, a aceitacio
dos servigos sera condicionada a aplicacéo de fator de pagamento, conforme Quadro 5 e
planilha modelo anexa ao Edital.

A aplicacdo do fator de pagamento € um procedimento ligado exclusivamente a
aceitacdo e medicao dos servigos, e nédo elimina eventuais penalidades contratuais e
previstas na Lei de LicitagGes referentes a inexecucao parcial do contrato, cuja aplicacao
podera ser necessaria.
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Obras de Restauracao

O processo de aceitacdo das obras de Restauracao tera periodicidade mensal, e
a aceitacdo seré feita por obra e servico concluido, submetido pela Contratada a
verificac@o da Fiscalizag&o. A aceitagdo de cada obra sera feita mediante a verificagéo e
aprovagcdo pela Fiscalizacdo do Projeto Executivo, dos relatérios mensais e do
atendimento as especificacbes do DAER, Particulares e Complementares do contrato.

Nos Relatérios Mensais devera constar o resumo dos ensaios de controle
tecnoldgico, apresentado na forma de planilha eletrbnica e esquema itinerario, conforme
modelo a ser fornecido pelo DAER. A qualquer momento o Contratante podera solicitar as
folhas de ensaios e memdrias de célculo relativas ao resumo apresentado.

Para verificacdo dos Indicadores de Desempenho das obras de restauracéo
(Quadro 2), a Contratada devera levantar, ao final de cada segmento de obra de
restauracdo concluido, as condi¢des funcionais e estruturais do pavimento das rodovias,
de acordo com as normas especificadas.

4.7 PROJETOS

Projeto de Engenharia

As solucbes constantes dos Projetos de Engenharia representam 0s servicos e
obras a serem executados para a restauracdo dos trechos em licitacdo, sendo
considerados suficientes para suprir as necessidades funcionais e estruturais de cada
trecho rodoviario, ndo havendo previsao para qualquer tipo de modificagdo.

Os Relatérios dos Projetos de Engenharia para esta licitacdo estdo anexos ao
Edital.

Projeto Executivo

A Contratada preparara um Projeto Executivo com base no Projeto de Engenharia
anexado ao edital. O Projeto Executivo serd coerente com o Projeto de Engenharia, e
apresentara complementacao do Projeto de Engenharia, conforme descrito a seguir.

4.7.2.1- Escopo

O Projeto Executivo devera atender o disposto nas Instru¢cdes de Servico do
DAER, disponiveis através do link http://www.daer.rs.gov.br/site/normas_publicacoes.php.
Devera conter informacbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacbes provisorias e organizacionais para a obra, subsidios para
montagem do plano de gestdo da obra, quantitativos detalhados dos servigos,
fornecimento dos materiais e transportes propriamente avaliados.
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O Projeto Executivo devera ser organizado da seguinte forma:
VOLUME 1 - Relat6rio de Projeto

A Contratada devera apresentar os projetos das misturas asfalticas e tracos a
serem empregados nos servicos de reconstrucdo de pavimento, recapeamento,
tratamentos superficiais e reciclagem de pavimentos, entre outros.

A apresentacdo do Projeto Executivo pela Contratada pressupde o conhecimento
das reais condicbes do objeto do contrato, confirma a suficiéncia das solucdes
preconizadas no projeto licitado e os quantitativos apresentados.

EM CASOS EXCEPCIONAIS, quando houver comprovadamente necessidade de
se promover a alteracdo das extensdes das solucdes de pavimento, da drenagem ou da
sinalizacdo previstas no Projeto de Engenharia, deverdo ser observados os seguintes
critérios:

. Manter o valor global licitado, sem qualquer tipo de reflexo financeiro.

. N&o utilizar solu¢cBes que gerem precos novos, nem reducdo de meta fisica.

. Somente utilizar outras solucdes equivalentes constante do Catalogo de
Solucdes de Restauracdo do Pavimento do Programa (Anexo 3). Ndo serd aceito utilizar
solucdes inferiores tecnicamente a solu¢ao do Projeto de Engenharia, que possam causar
reducdo da vida util ou durabilidade do pavimento, ou que ndo permitam atender aos
padrbes de desempenho fixados nestas Especificacdes Técnicas.

As eventuais adequacdes devem ter por principio apenas a otimizacdo das

solugbes, isto €&, redistribuicAo dos quantitativos contratados, em funcdo de um
conhecimento mais detalhado do trecho.

. Esta redistribuicdo deve estar fundamentada com relatorio fotografico e
levantamentos atualizados, com indicacdo detalhada dos tipos de defeitos existentes e
sua localizacéo, ou seja, uma representacdo em forma de esquema linear.

. Eventuais excec¢des somente serdo analisadas caso seja comprovado
FLAGRANTE INADEQUACAO do Projeto de Engenharia ou situacio de emergéncia.

. A solucdo final e a planilha dos quantitativos resultante devidamente
referendada pela fiscalizagdo serdo encaminhadas ao DAER/RS para aprovagdo nos
setores competentes.

VOLUME 2 — Relat6rio Ambiental

O Relatério Ambiental consiste do Plano de Gestdo Ambiental das obras, que
devera contemplar as seguintes informacdes e documentos:

- Localizacdo das Areas de jazidas, caixas de empréstimo, usinas de asfalto,
canteiro de obras, instalacdes industriais, bota-foras, com apresentacdo das respectivas
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licencas ambientais, quando situadas fora da faixa de dominio, inclusive para o caso de
produtos comerciais;

- Plano de Gerenciamento de Residuos;

- Detalhamento da forma de tratamento dos residuos asfélticos, seja por reuso,
estoque ou descarte, com indicagao dos locais;

- Plano de Intervencdo na Vegetacdo, indicando procedimentos de
supressao/transplantes, destinacédo dos residuos;

- Plano de Tratamento dos Passivos Ambientais;

- Indicacéo do Responsavel Técnico ambiental da empresa, com apresentacao de
ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica.

As atividades a serem executadas devem ser detalhadas, atendendo as
exigéncias contidas na Instrucdo Normativa DAER IN n° 001/2014 -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DAS EMPRESAS CONTRATADAS - RAEC, no
Projeto de Engenharia e na Autorizacdo Geral, emitida pelo 6rgao pertinente, e fornecida
pelo Contratante a Contratada antes do inicio das obras.

4.7.2.2. Apresentagéo

Os projetos deverao ser apresentados da seguinte forma:

VOLUME TiTULO FORMATO E NUMERO DE VIAS
1 Relatorio de Projeto A-4 3vias + CD
2 Relatério Ambiental A-4 3vias + CD

Relatério “As Built”

A Contratada devera entregar, até 2 meses apés a finalizacdo das obras de
restauro da rodovia, o relatorio “as built”, estando a liberagdo da caugdo do contrato
condicionada a entrega do referido relatorio.

O Relatério “as built” devera complementar o Projeto Executivo com, no minimo, o
mesmo nivel de detalhamento, porém, contendo todas as modificacdes ocorridas ao longo
da execucao da obra, desde que justificadas e aprovadas pela Fiscalizag&o.

O relatério devera conter, no minimo:

o Resumo das solugcdes executadas com diagrama linear (pista e
acostamento), com precisao metrica;
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Localizacdo georreferenciada de todos os reparos executados (pista e
acostamento);

Resumo de resultados de ensaios de controles tecnoldgicos;
Resumo dos indicadores apresentados no Quadro 2;

Relatorio fotografico, com localizagdo georreferenciada.
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5 FISCALIZACAO

A Contratada devera fornecer todos os dados e informacdes necessarias
solicitadas pela Fiscalizacdo do DAER, para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos Servicos e Obras compreende basicamente as
atividades de validacdo dos controles tecnoldgicos e demais levantamentos realizados
pela contratada, bem como a verificacdo do atendimento as Especificacfes de Servicos e
Obras, as normas vigentes e aos requisitos contratuais, incluindo os Indicadores de
Desempenho.

O Contratante decidira quando e onde serd mais conveniente realizar as
inspecdes e notificard a Contratada sobre os problemas encontrados, através de
documento formal, solicitando um prazo para corregdes. Os servigos corrigidos, somente
serdo pagos depois de verificada a conformidade com as especificacdes e aceitos pelo
Contratante.

Serao realizadas avaliacdes pela Fiscalizagdo para verificacdo da fidelidade dos
controles realizados pela Contratada. O objetivo dessa fiscalizacdo é a verificacdo do
controle tecnolégico por amostragem, para validacdo dos controles executados pela
Contratada.

Ocorrerdo avaliagbes ao término das obras e dos servicos de cada segmento
para efeito de aceitacdo ou néo.

A Contratada dever4d permitir ao Fiscal do Contrato/Obra, aos seus
representantes e aos técnicos responsaveis pelos controles técnicos periddicos, livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos aos servi¢os e obras objeto do Contrato,
assim como as obras, aos equipamentos e as instalagdes.
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6 PRECOS UNITARIOS, PRECOS POR SOLUCAO E CRONOGRAMA DAS
ATIVIDADES

A licitante devera apresentar:

. Proposta de Precos por Solucdo. Estes precos serdo contratuais e
remunerardo os servigos destas Especificacfes Técnicas;

o Composicdo de Precos por Solucdo em precos unitarios, obedecendo as
planilhas orcadas pelo DAER/SPR/EER e fornecidas no Edital.

A Planilha de Precos por Solucdo dara origem ao Cronograma de Atividades, que
serd o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para
medicao e pagamento.

A Composicao de Precos por Solucéo indica, a partir dos servigcos constantes da
Planilha de Precos Unitarios, a composicéo e o preco total de cada solucao.

Dentro do preco total de cada servico e/ou solucdo, devera estar incluido TODOS
0S custos necessarios para a execucdo dos servicos, considerando-se 0s itens abaixo
discriminados e outros que porventura venham a ser necessarios, constituindo-se na
Unica remuneracao prevista para cada item especifico:

o M&ao de obra e encargos sociais;
o Instalacdes Industriais e canteiros de obras;

o AquisicOes, cargas, descargas e todos os transportes, independentemente
da distancia de transporte, de todos os insumos tais como solos, materiais
britados, produtos asfalticos etc.

o Interrupgdes de servigos por qualquer motivo (chuvas, etc.);
o Liberacéo e/ou indenizacdo de jazidas, bota-fora, empréstimos etc.;

o Gestdo ambiental das obras, recuperacdo ambiental de canteiros, areas
industriais, jazidas, etc., utilizadas na execucao dos servicos;

o Sinalizagcéo provisoria,;
o Ensaios laboratoriais, servigos topograficos e controles tecnologicos;

o Plano de trabalho e cronogramas, Projeto Executivo, Relatdrios mensais de
andamento, Relatorio “As built”;

o Custos indiretos — impostos, taxas, custos financeiros, lucro, bonificacdes e
outros.

O Cronograma Fisico-Financeiro de Atividades para execucao dos Servicos tem
gue ser apresentado pela licitante, conforme modelo que consta anexo ao Edital.
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A licitante poderd propor as adequacbes que entender necessarias ao
cronograma de atividades constantes no Projeto de Engenharia, desde que ndo sejam
alteradas as atividades, obras e servicos, quantidades e datas de conclusdo definidas
nestas especificacoes.
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7 MEDICAO

7.1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO

A medicdo mensal dos servicos de manutencdo especial e de manutencao
rotineira sera realizada na unidade més e de acordo com o Quadro 5 - Fator de
Pagamento.

Os servicos de manutencéo que se apresentarem NAO CONFORMES irdo gerar
um fator de pagamento para manutencéo, conforme pesos definidos no Quadro 5.

O Fator de Pagamento, calculado a partir da Planilha de Controle Mensal da
Condicao de Manutencao, considera o tipo da ndo conformidade (indicador) e a extensao

CONFORME.

Esta fornecido abaixo um exemplo de Planilha de Controle Mensal da Condicéo
de Manutencéo.

CONTROLE MENSAL DA CONDIGAO DE MANUTENCAO

EMPRESA: DATA DA AVALIAGAO:
RODOVIA EXTENSAO: 10 km 10
MES E ANO DE REFERENCIA:
Rodovias / Segmentos Pista de Rolamento Acostamentos Drenagem Superficial T::Zied? Sinalizagdo D?:;i:::::t:::s Faixa de Dominio
g . |34 e |3 g g o2 o2 -
B s = 3o | g2 3 £ a2 8 | @8 g e R = 8 B s - - © £
ERS/000( 0000 10,5 11 0,5
ERS/000( 0000 11 12 1 X X
ERS/000( 0000 12 13 1
ERS/000( 0000 13 14 1
ERS/000( 0000 14 15 1 X
ERS/000( 0000 15 16 1
ERS/000( 0000 16 17 1 X
ERS/000( 0000 17 18 1
ERS/000( 0000 18 19 1
ERS/000( 0000 19 20 1 X
ERS/000( 0000 20 20,5 0,5
CONFORME (SIM/NAO) NAO | SIM | SIM | SIM NAO SIM SIm SIM SIM SIm NAO SIM simM NAO Sim NAO
EXTENSAO CONFORME 0,00 | 10,00 |10,00( 10,00 0,00 10,00 10,00 | 10,00 10,00 10,00 | 0,00 10,00 | 10,00 [ 0,00 | 10,00 | 0,00
[ ]conrorme
[ x__|NAo conFormME

7.2 MEDICAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO

O processo de medicdo das obras tera periodicidade mensal. A medicdo sera
realizada por unidade, como definido no item 4.4 — Quantidades e DMT’s:
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e Restauracado (pista/acostamentos): km de faixa, por tipo de servico de
restauracao;

e Drenagem: km de pista, conforme o Projeto de Engenharia;

e Sinalizagdo vertical e defensa: km de pista, conforme Projeto de
Engenharia;

e Sinalizacdo horizontal: km de pista, conforme Projeto de Engenharia;
e Melhoramentos: por unidade de intersecéo;

e Mobilizac&o: preco global.

O Fiscal do Contrato/Obra analisara o Controle Tecnolégico da Contratada e os
Indicadores de Desempenho. Em caso de NAO CONFORMIDADE os servigos n&o serdo
medidos.

A aceitacdo de cada obra sera feita analisando-se o atendimento ao Projeto
Executivo e as especificacdes de obras na totalidade do trecho restaurado e a entrega e
aprovacao dos relatorios mensais de atividades.

Se for verificada a execugdo de servicos NAO CONFORME com as Normas
vigentes e seus controles tecnolégicos, e com os indicadores de desempenho exigidos, a
qgualquer momento, o Fiscal do Contrato/Obra podera exclui-los da medi¢do, sendo o
valor relativo ao servico estornado logo apos a identificacdo da NAO CONFORMIDADE.
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8 PAGAMENTO

O DAER pagara a Contratada, pelos servicos executados e aceitos pela
Fiscalizagédo, os pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento ou fator de redugéo de pagamento.

Fica expressamente estabelecido que nos pre¢os por solugdo ou por atividade
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de
acordo com as condi¢cdes previstas nas Especificagcdes e nas Normas indicadas neste
Edital e demais documentos da licitacao.

Fica expressamente estabelecido que no preco apresentado para execucdo do
contrato estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a execu¢ao dos servigos,
de acordo com as condi¢fes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas neste
Edital e demais documentos da licitagdo.

As obras e servigos serdo remunerados conforme a medig&o realizada dentro dos
critérios estabelecidos no item 7 (sete).
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9 PENALIDADE E MULTAS

Serao aplicadas multas sobre o valor atualizado do contrato:
a) de 5% sobre o valor total do contrato por:
- descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente;

- Fator de Pagamento da Manutencdo (detalhado nas EspecificagOes
Técnicas) inferior a 70%, em trés meses consecutivos ou seis meses,
durante o contrato;

b) de 10% sobre o valor total do contrato nos casos de inexecucdo total ou
parcial, execucdo imperfeita ou em desacordo com as especificacdes, e
negligéncia na execugao do objeto contratado;

c) de 0,5% por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do prazo;

d) caso a obra ou o servico seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa da alinea “c” sera devolvido apds o
recebimento provisorio; e

e) de 0,5% por dia de atraso frente ao prazo final da obra, calculado sobre o valor
total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas
anteriores.

39



10 GESTAO AMBIENTAL DAS OBRAS

10.1 CONTROLE AMBIENTAL DURANTE AS OBRAS

A Contratada devera executar as Obras e Servicos, utilizando metodologias e
procedimentos construtivos com menor interferéncia no meio ambiente e na rotina das
comunidades locais, em conformidade com a Instrugdo Normativa DAER IN n° 001/2014,
gue estabelece a Responsabilidade Ambiental das Empresas Contratadas — RAEC, e com
os documentos licenciatérios relacionados a execucdo dos servigcos de restauracdo e
manutencao e as areas de apoio que venham a se tornar necessarias, tais como: canteiro
de obras, instalacdes industriais e equipamentos; jazidas e caixas de empréstimo; bota-

foras e pedreiras.

Para o controle ambiental, durante as obras rodoviarias, as seguintes atividades
devem ser previstas:

e Preparagéo de um Plano de Gestdo Ambiental das obras;
¢ Implementacdo das medidas mitigadoras e/ou compensatoérias previstas;

e Acompanhamento dos servicos executados por um responsavel técnico
ambiental, com envio de relatérios de andamento ao Contratante, com
frequéncia trimestral ou quando solicitado;

e Divulgar entre os trabalhadores, conhecimentos referentes a preservacao
ambiental, a salde e prevencédo de acidentes, por meio de treinamentos na
obra.

10.2 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Apds o0 encerramento das atividades pertinentes as areas de apoio, tais como
canteiro de obras, instalagdes industriais e equipamentos, jazidas e caixas de empréstimo
bota-foras, o terreno devera ser recuperado adotando como critério, sempre que possivel,
a manutencdo das caracteristicas naturais da paisagem, em conformidade com as
determinacdes do 6rgao ambiental licenciador.

Caso as referidas areas tenham sido alvo de licenciamento especifico, a
Contratada devera obter junto ao 6érgdo ambiental licenciador documento de
encerramento das atividades.
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ANEXOS

11.1 ANEXO 1 : PROJETOS DE ENGENHARIA / MANUTENCAO ROTINEIRA

RODOVIA COSI;IEGO TRECHO Trechos Extensdo (km)
Inicio | Final
149ERS0010| |ENTR. BRS-392 (P/ SAO SEPE) - ENTR. VRS-808 (FORMIGUEIRO) 47,42 64,84| 17,42
149ERS0030| |ENTR. VRS-808 (FORMIGUEIRO) - RESTINGA SECA 64,84| 89,43| 24,59
149ERS0050| |RESTINGA SECA - ENTR. RSC-287(A) (P/ NOVO CABRAIS) 89,43 104,48 15,05
ERS-149 | 149ERS0090| [ENTR.RSC-287(B) (P/ SANTA MARIA) - SAO JOAO DO POLESINE 120,49| 136,3| 15,81 90,02
149ERS0095 | |SAO JOAO DO POLESINE - ENTR. ERS-348(A) (P/ IVORA) 136,30( 137,61 1,31
149ERS0110| |ENTR. ERS-348(B) (P/ DONA FRANCISCA) - FAXINAL DO SOTURNO 140,03 142,76 2,73
149ERS0130| |FAXINAL DO SOTURNO - NOVA PALMA 142,76| 155,87| 13,11
287RSC0172| |ENTR. ERS-502 (CONTENDA) - ENTR. ERS-348(A) (P/ PORTO ALVES) 176,68( 184,49 7,81
287RSC0174| |ENTR. ERS-348(A) (P/ PORTO ALVES) - ENTR. ERS-348(B) (P/ AGUDO) 184,49( 187,13 2,64
RSC-287 287RSC0175| |ENTR. ERS-348(B) (P/ AGUDO) - ENTR. ERS-149(A) (P/ RESTINGA SECA) 187,13| 197,21| 10,08 55,86
287RSC0190 E(N)IE.RE\IR;)—MS(A) (P/ RESTINGA SECA) - ENTR. ERS-149(B) (P/ FAXINAL DO 197.21 213,22| 16,01
287RSC0200| |ENTR. ERS-149(B) (P/ FAXINAL DO SOTURNO) - ENTR. ERS-509 (CAMOBI) 213,22| 232,54| 19,32
ERS-348 | 348ERS0040 flll'\l/.ll;ixllgzingi)(AS)o(Tpé:SS)JOAO DO POLESINE) - ENTR. ERS-145(B) 38,31 40,73 2,42| 2,42
ERS-400 400ERS0010| [ENTR. RS(E-153/287 (P/ CANDELARIA) - VILA UNIAO 0| 26,30] 26,30 45,93
400ERS0030 | *[VILA UNIAO - ENTR. RSC-481/ERS-347 (SOBRADINHO) 26,30 45,93 19,63
481RSC0025| |ENTR. ERS-525 (VILA PROGRESSO) - ARROIO DO TIGRE 91,83| 101,85| 10,02
RSC-481 |481RSC0030( |ARROIO DO TIGRE - ENTR. ERS-347/400 (SOBRADINHO) 101,85| 113,47| 11,62| 34,14
481RSCO060 | *|CERRO BRANCO - ENTR. RSC-153/287 (NOVO CABRAIS) 157,00( 169,50( 12,50
ERS-511 |511ERS0010( [ENTR.VRS-804 (P/ SILVEIRA MARTINS) - CAMOBI 0| 10,07| 10,07 10,07
VRS-804 804VRS0010| |ENTR. BRS-287 (P/ SANTA MARIA) - ENTR. ERS-511 (P/ ARROIO GRANDE) 0 5,38 5,38 12,82
804VRS0030| |ENTR. ERS-511 (P/ ARROIO GRANDE) - SILVEIRA MARTINS 5,38] 12,82 7,44
EXTENSAO TOTAL (km) 251,26
1) Volumes dos Projetos das rodovias ERS-149, RSC-287, ERS-348, ERS-400

(exceto 400ERS0030), RSC-481 (exceto 481RSC0060), ERS-511 e VRS-804:

Volume 1 - Relatério do Projeto

Volume 2 - Projeto Executivo

2) (*) Manutencdo rotineira no CREMA das rodovias ERS-400 (400ERS0030) e RSC-
481 (481RSCO0060).
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11.2 ANEXO 2: ESPECIFICACOES GERAIS DE SERVICO

ITEM DESCRICAO DE SERVICOS ESPECIFICACAO
RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERROS DAER-ES-CON 002.0/07
RECOMPOSICAO MECANICA DE BARREIRAS DAER-ES-CON 004.0/07
REMOGAO MECANICA DE LEIRAS DAER-ES-CON 005.0/07
CONFORMAGCAO MECANICA DE TALUDES DE CORTE DAER-ES-CON 007.0/07
REMENDO PROFUNDO DAER-ES-CON013.1/13
REMENDO SUPERFICIAL DAER-ES-CON010.1/13
REMENDO SUBSUPERFICIAL DAER-ES-CON011.1/13

° REMOCAO MECANICA PAVIMENTO DAER-ES-COMPL 09/91

< MACADAME SECO DAER-ES-P 07/91

= REGULARIZAGAO SUBLEITO DAER-ES-P 01/91

o SUB-BASE DE BRITA GRADUADA DAER-ES-P 04/91

§ SUB-BASE RACHAO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO DAER-ES-P 03/91

g BASE BRITA GRADUADA DAER-ES-P 08/91
IMPRIMAGAO - EXCLUSIVE ASFALTO DAER-ES-P 12/91
PINTURA LIGAGAO DAER-ES-P 13/91
PRE MISTURADO A FRIO DAER-ES-P 19/91
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO DER/PR-ES-P 30/05
CONCRETO BETUMINOSO USNADO A QUENTE PARA REPERFILAGEM DAER-ES-P 16/91
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER P/RESTAURACAO RECAPEAMENTO  |DAER-ES-P 16/91
FRESAGEM DNIT 159/2011-ES
RECICLAGEM PROFUNDA DE PAVIMENTOS "IN SITU" COM ADICAO DE CIMENTO PORTLAND [DNIT 167/2013-ES
SINALIZACAO DE OBRAS DAER - INSTRUCAO DE SERVICOS NOV/13
PINTURA ACRILICA PRETA DAER-ES-OC 03/91
SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA DAER-ES-OC 03/91
SINALIZACAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA HOT SPRAY 1,50mm DAER-ES-OC 03/91
SUPORTE MADEIRA DAER-ES-OC 03/91
SUPORTE METALICO DAER-ES-OC 03/91
TACHOES REFLETIVOS DAER-ES-OC 03/91

Q PLACA TODA REFLETIVA DAER-ES-OC 03/91

< TACHA BIDIRECIONAL DAER-ES-OC 03/91

N LIMPEZA DA SINALIZACAO VERTICAL DAER-ES-CON 038.2/07

< LIMPEZA E PINTURA DE DEFENSAS DAER-ES-CON 050.0/07

@ IMPLANTACAO DE TACHA REFLETIVA DAER-ES-CON 041.0/07
IMPLANTACAO DE TACHAOQ REFLETIVO DAER-ES-CON 042.0/07
LIMPEZA DE TACHAS E TACHOES MONODIRECIONAIS DAER-ES-CON 045.1/07
LIMPEZA DE TACHAS E TACHOES BIDIRECIONAIS DAER-ES-CON 041.2/07
EXECUCAO E/OU REPOSICAO DE DEFENSAS METALICAS DAER-ES-OC 02/91
RECUPERACAO DE DEFENSAS METALICAS DANIFICADAS DAER-ES-CON 050.0/07
REMOGAO PLACAS - um suporte DAER-ES-OC 03/91
REMOGAOQ PLACAS - dois suportes DAER-ES-OC 03/91
LIMPEZA E PINTURA DE PONTES DAER-ES-CON 024.3/07

» LIMPEZA E PINTURA DE MUROS DAER-ES-CON 024.4/08

'n°_: REMOGAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, CONCRETO E ALVENARIA - DEMOLIGAO DAER-ES-COMPL 07/91

3 SERVICOS PRELIMINARES - DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DAER-ES-T01/91
PROTEGAO VEGETAL - PLANTIOS E ENLEIVAMENTOS DAER-ES-OC 04/91
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - GUARDA CORPO DAER-ES-OA 04/91

MEIO AMBIENTE DAER-IN 001/2014
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ITEM

DESCRICAO DE SERVICOS

ESPECIFICACAO

ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE BOTA FORA

DAER-IN 001/2014

REATERRO E COMPACTACAO MANUAL OU MECANICA

DAER-ES-COMPLEM 01/91

DEMOLICAO DE BOCA DE BUEIROS EM CONCRETO

DAER-ES-COMPLEM 07/91

REMOCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, CONCRETO E ALVENARIA

DAER-ES-COMPLEM 07/91

REMOCAO DE MEIO-FIO

DAER-ES-COMPLEM 10/91

ESCAVACAO MANUAL

DAER-ES-COMPLEM 11/91

REMOCAO MECANICA DE LEIRAS

DAER-ES-CON 005.0/07

ROCADA MANUAL E/OU ACEIRO

DAER-ES-CON 017.0/07

ROCADA MECANICA

DAER-ES-CON 018.0/07

CAPINA MANUAL

DAER-ES-CON 019.1/07

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE SARJETA

DAER-ES-CON 022.0/07

LIMPEZA E DESOBSTRUCAQ DE VALETA

DAER-ES-CON 023.0/07

LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO

DAER-ES-CON 024.2/07

SARJETA DE CONCRETO

DAER-ES-D 01/91

VALETAS E SARJETAS

DAER-ES-D 01/91

CANAIS, VALAS E VALETOES

DAER-ES-D 02/91

ESCAVACAO MECANICA VALAS 12 CAT PARA BUEIROS DAER-ES-D 02/91 E DAER-ES-COMP 01/91

ESCAVACAO MECANICA VALAS 12 CAT DRENAGEM DAER-ES-D 02/91 E DAER-ES-COMP 01/91

ESCAVACAO MANUAL VALAS 12 CAT PARA BUEIROS DAER-ES-D 02/91 E DAER-ES-COMP 01/91

REATERRO DE VALAS DAER-ES-D 02/91 E DAER-ES-COMP 01/91

DRENAGEM

TRANSPOSICAO SEGMENTOS SARJETAS

DAER-ES-D 03/91

TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE VALAS E VALETAS

DAER-ES-D 03/91

MEIO FIO DE CONCRETO

DAER-ES-D 04/91

ENTRADAS PARA DESCIDAS DAGUA

DAER-ES-D 05/91

DESCIDA DE ATERRO EM DEGRAUS

DAER-ES-D 05/91

DESCIDAS DAGUA DE_CORTE EM DEGRAUS

DAER-ES-D 05/91

ENTRADAS E DESCIDAS D'AGUA EM TALUDES

DAER-ES-D 05/91

DISSIPADORES DE ENERGIA

DAER-ES-D 06/91

PEDRA JOGADA PARA DISSIPADORES DE ENERGIA

DAER-ES-D 06/91

PEDRA ARGAMASSADA PARA DISSIPADORES DE ENERGIA

DAER-ES-D 06/91

DISSIPADORES DE ENERGIA

DAER-ES-D 06/91

GRELHA DE CONCRETO

DAER-ES-D 07/91

CAIXA COLETORA DE SARJETA

DAER-ES-D 07/91

CAIXA LIGACAO E PASSAGEM

DAER-ES-D 07/91

CAIXAS COLETORAS

DAER-ES-D 07/91

DRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO

DAER-ES-D 08/91

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS

DAER-ES-D 08/91

BOCA DE SAIDA DE DRENO

DAER-ES-D 08/91 E DAER-ES-D 09/91

DRENO SUBSUPERFICIAL

DAER-ES-D 09/91

DRENO SUBHORIZONTAL

DAER-ES-D 10/91

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC DIAMETRO 0,60 A 1,20

DAER-ES-D 11/91

BOCA DE BUEIRO PARA BSTC

DAER-ES-D 11/91

BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - BDTC DIAMETRO 0,60 A 1,20

DAER-ES-D 11/91

BOCA DE BUEIRO PARA BDTC

DAER-ES-D 11/91

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTTC DIAMETRO 0,60 A 1,20

DAER-ES-D 11/91

BOCA DE BUEIRO PARA BTTC

DAER-ES-D 11/91

BUEIROS CELULARES DE CONCRETO

DAER-ES-D 12/91

REMOCAO DE TUBOS

DAER-ES-D 13/91 E DAER-ES-COMP 07/91

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CAIXA COLETORA

DAER-ES-D 14/91

LIMPEZA E DESOBSTRUCAQ DE BUEIRO SIMPLES

DAER-ES-D 14/91

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO DUPLO

DAER-ES-D 14/91

LIMPEZA E DESOBSTRUGCAO DE BUEIRO TRIPLO

DAER-ES-D 14/91

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOCA DE BUEIRO

DAER-ES-D 14/91

RECOMPOSICAO DE BERCO EM CONCRETO

DAER-ES-D 15/91

SELAGEM DE TRINCAS DE CONCRETO EM BOCAS DE BUEIROS

DAER-ES-D 15/91

RESTAURACAOQ DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DANIFICADOS

DAER-ES-D 15/91

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

DAER-ES-D 16/91

CAMADA DRENANTE

DAER-ES-D 17/91

PROTECAO VEGETAL

DAER-ES-OC 04/91

COMPACTACAO DE AREAS CONFINADAS

DAER-ES-T 05/91 E DAER-ES-COMP 01/91

BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAGEGO

EC-ED-001
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11.3 ANEXO 3: CATALOGO DE SOLUCOES DE RESTAURACAO DO
PAVIMENTO DO PROGRAMA

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DGP - DIRETORIA DE GESTAO E PROJETOS
CATALOGO DE INTERVENQ@ES DE RESTAURAQAO DO PAVIMENTO - CBUQ (Misturas densas)
VMD N BOM e OTIMO REGULAR RUIM RUIM PESSIMO
(Np) BOeO RE R3A R1.R2, R3B e R4 PE
Estado . R1 - Pavimento com Irregularidade . . 5 .
Algum desgaste " Somente Defeito de R2 - Pavimento com panelas (>10/km) ou reparos frequentes Defeitos general}s ados, degr_ad.agactdo re\(estlmemo €
L Trincas em éreas N . das demais camadas-infiltragéo de &gua e
Comer- superficial, trincas restritas ou apenas massa - apenas do R3B - Pavimento com afundamento de consolidagao descompactagio da base c/ou ATR > 15 mm
Total | = o | USACE POUCO Severas em | pv » o\ o panelas Revestimento sem R4 - Pavimento com trincamento severo, tipo FC-3 P -
Deflexdo dreas limitacas, ' (<10/km) problerma na base IRI<3 3<IRI<45 IRI>4,5
. RC > 1 ! = i
(Op) poLicos reparos sup (RC>100m) e ATR < 10mm e ATR < 10mm ou ATR 2 10mm Reciclagem Reconstrugo
REEST + TSD com CS
. . . <Dan R + REP + CBUQ4 0uCBUQ 3
350 80 6E+05 MR R+ MRAF R+(FRES+REC) REEST + TSD cS
Daana 120 Desc Y% X + R + REP + CBUQX o csuocgm
CBUQX (0bs.2)
REEST +TSD com CS
<D, R + MRAF (*)
350 | 80 | 6E+05 a 5 0uCBUQ 4
a a a MR R+ MRAF R+(FRES+REC
Doy a 120 D(escy%x +) REEST + TSD com CS
700 160 | 1E+06 | "
CBUQX (0bs.2) CICEUOR
700 | 160 | 1E+0s | <Dam
MR R + MRAF (*)
a a a R+(FRES+REC)
Dagma 120 Desc y% x +
3000 700 5E+06
CBUQXx (0bs.2)
3000 | 700 | sEv0 | < Deanm
MR R + MRAF (*)
a © R+(FRES+REC)
Dagm a 120 Desc y% x +
6.500 | 1.500 | 1E+07
CBUQX (0bs.2)
OBSERVAGOES:
1. O catéalogo esta limitado até N= 1x10” e deflexdio maxima de 120 . Acima deste valor deve ser realizado projeto convencional para restauracdo do pavimento.
2. A fresagem descontinua devera ser prevista em funcéo da quantidade de trincas de classe 2 e 3. Quando a area afetada por trincas for superior a 50% - Adotar fresagem continua.
3. Acostamentos:
3.1 - Deverdo ser previstas solugdes em que o desnivel entre a pista e 0 acostamento permanega menor que 5 cm.
3.2 Na decisé&o entre fresagem continua e fresagem descontinua deve ser considerada as intervencdes a serem realizadas nos acostamentos para atender os requisitos referentes ao degrau
CONVENCOES:
MR: Manutenc&o Rotineira
R: Reparos Localizados (superficiais e profundos) (FRES+REC) Cont x: Fresagem Continua (toda a drea do segmento) e Recomposi¢gdo de CBUQ - espessura x (cm) definida no Pr
MRAF: Microrevestimento asfaltico a frio - 0,8 cm TSD com CS: Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante - espessura - e =2,5 cm
*MRAF: Microrevestimento asféltico a frio - em 2 camadas - 1,5 cm
REP: Reperfilagem com CBUQ Faixa A do DAER -e =2,5 cm
REP+CBUQXx: Reperfilagem com CBUQ Faixa A do DAER - e = 2,5 cm e CBUQ com espessura e ou espessura x definida no Projeto pela DNER-PRO 11/79

REEST : Reestabilizagdo de Base com escarificacdo da base e revestimento existente e adi¢éo de brita - espessura e (cm)
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DAFE R SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
') DGP - DIRETORIA DE GESTAO E PROJETOS
b CATALOGO DE INTERVENCOES DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO - Tratamentos Superficiais (Revestimentos esheltos)
VMD N BOMe OTIMO REGULAR RUIM RUIM PESSIMO
(Np) BOeO RE R3A R1.R2,R3Be R4 PE
Estado ) R1 - Pavimento com Irregularidade . sados. ¢ .
Algum desgaste Tri . Somente Defeito de | R2 - Pavimento com panelas (>10/km) ou reparos frequentes Defeitos ] radagéo do noe
superficial, trincas fincas em areas - | - oca - apenas do i idach das demais camadas-infiltragdo de agua e
Comer- p 3 restritas ou apenas - ape R3B - Pavimento com afundamento de consolidagéo descompactagdo da base efou ATR > 15 mm
Total : USACE pouco severas em ) Revestimento sem R4 - Pavimento com trincamento severo, tipo FC-3 -
cial areas limitadas FC-2, poucas Panelas roblema na base
Deflexdo ! (<10/km) P IRI<3 3<IRI<45 IRI>4,5 .
©p) poucos reparos sup. (RC > 100m) ¢ ATR < 10mm ¢ ATR < 10mm oUATR 2 10mm Reciclagem Reconstrugéo
< < < < Dagm Néo se aplica R + MRAF REESI;J;[JDQc;m 8
0 & SE+05 " R REEST + TSD Cs
Daagm @ 120 Néo se aplica ou+CBU Qc;) m
<D Néio se aplica REEST +TSD com CS
350 80 6E+05 adm @ ouCBUQ 4
a a a MR R + MRAF
- REEST + TSD com CS
700 | 160 | 1E+0p | Dom@120 Nao se aplica ouCBUQ 4
700 160 1E+06 < Dagn Néo se aplica R + MRAF (*)
a a . MR R + MRAF (*)
3000 700 5E406 Dagma 120 Néo se aplica
3000 700 5E406 < Dagm Néo se aplica R + MRAF (*)
a MR R + MRAF (*)
6500 | 1500 | 1E+07 Dagm @ 120 Néo se aplica

OBSERVACOES:
1. O catélogo esta limitado até N= 1x10” e deflexéio méaxima de 120 . Acima deste valor deve ser realizado projeto convencional para restauragio do pavimento. ‘
2. Acostamentos: Deverdo ser previstas solugdes em que o desnivel entre a pista e 0 acostamento permaneca menor que 5 cm. |
CONVENCOES:

MR: Manutencéo Rotineira

R: Reparos Localizados (superficiais e profundos)
MRAF: Microrevestimento asfaltico a frio - 0,8 cm
*MRAF: Microrevestimento asféltico a frio - em 2 camadas - 1,5 cm
REP: Reperfilamento com CBUQ Faixa A do DAER -e = 2,5 cm

TSD com CS: Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante - espessura - e =2,5 cm
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