
Tabela 52 - Orçamento das Obras de Melhorias e Ampliação de Capacidade

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - Trecho Urbano 175.894.452,74
Duplicações

ST1 1,46 km 4.163.410,77 6.078.579,73

ST5 2,65 km 4.369.315,12 11.578.685,07

ST7 2,50 km 4.029.528,86 10.073.822,14

ST8 2,43 km 7.770.364,76 18.881.986,37

ST10 1,14 km 4.673.943,23 5.328.295,28

ST11 1,54 km 4.007.303,02 6.171.246,65

Implantação de Acostamentos

Acostamentos com 2,50 m de largura - Trechos Diversos 76,44 km 410.384,32 31.369.777,24

Acostamentos com 0,70 m de largura - Trechos Diversos 1,64 km 267.140,42 438.110,29

Implantação de OAE - Duplicação

ST1 222,00 m² 4.468,48 992.003,28

Via Marginal em Segmento Urbano

M2 - Lado Direito 28,70 28,96 0,26 km 2.277.520,26 592.155,27

M3 - Lado Esquerdo 137,58 139,37 1,79 km 2.300.110,79 4.117.198,32

M4 - Lado Esquerdo 156,50 157,48 0,98 km 2.872.053,29 2.814.612,22

M5 - Lado Direito 180,00 180,83 0,83 km 2.121.007,48 1.760.436,21

M6 - Lado Direito 231,32 232,54 1,22 km 2.155.265,84 2.629.402,77

M11 - Lado Esquerdo 104,40 104,90 0,50 km 2.283.884,20 1.141.942,10

M12 - Lado Direito 104,40 104,90 0,50 km 2.283.884,20 1.141.942,10

Trevos, Acessos e Interseções

ST 1 - Rótula Alongada 1,00 un 3.042.100,20 3.042.100,20

ST 5 - Trombeta 1,00 un 6.446.932,06 6.446.932,06

ST 5 - Passagem Inferior 1,00 un 11.993.886,99 11.993.886,99

ST 7 - Interseção Rótula em nivel 1,00 un 3.661.212,71 3.661.212,71

ST 7 - Rótula Alongada 1,00 un 3.042.100,20 3.042.100,20

ST 8 - Rótula Alongada 2,00 un 3.042.100,20 6.084.200,39

ST 10 - Retorno em Nível 1,00 un 2.199.383,42 2.199.383,42

Melhoria de Acesso Existente

Regularização de Acessos Transversais 69,00 un 345.631,16 23.848.549,86

Implantação de Passarela

Trecho 1 - Implantação de Passarela 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

Trecho 5 - Implantação de Passarela 2,00 un 1.030.413,63 2.060.827,26

Trecho 7 - Implantação de Passarela 2,00 un 1.030.413,63 2.060.827,26

Trecho 8 - Implantação de Passarela 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

Trecho 10 - Implantação de Passarela 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

Trecho 11 - Implantação de Passarela 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 5 - Implantação de Paradas 4,00 un 118.618,41 474.473,62

Trecho 7 - Implantação de Paradas 4,00 un 118.618,41 474.473,62

Trecho 8 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 10 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 11 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81
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Adequação de Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 4,00 un 46.384,05 185.536,19

Trecho 5 - Implantação de Paradas 1,00 un 46.384,05 46.384,05

Trecho 7 - Implantação de Paradas 1,00 un 46.384,05 46.384,05

Trecho 11 - Implantação de Paradas 1,00 un 46.384,05 46.384,05

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - Trecho Rural 1.009.776.650,83
Duplicações

ST1 7,27 km 3.114.655,57 22.643.546,03

ST2 18,75 km 3.965.777,17 74.358.321,85

ST3 23,00 km 3.449.050,65 79.328.165,00

ST4 12,91 km 3.088.422,98 39.871.540,65

ST5 6,28 km 3.328.205,83 20.901.132,63

ST6 11,05 km 2.841.681,95 31.400.585,57

ST7 21,88 km 2.976.575,63 65.127.474,87

ST8 15,65 km 6.716.044,63 105.106.098,48

ST9 18,52 km 3.099.088,99 57.395.128,12

ST10 19,39 km 3.620.887,32 70.209.005,19

ST11 33,79 km 2.942.991,10 99.443.669,19

Implantação de OAE - Duplicação

ST1 444,00 m² 4.468,48 1.984.006,57

ST2 8.769,00 m² 4.468,48 39.184.129,69

ST3 555,00 m² 4.468,48 2.480.008,21

ST4 1.110,00 m² 4.468,48 4.960.016,42

ST5 555,00 m² 4.468,48 2.480.008,21

ST6 1.887,00 m² 4.468,48 8.432.027,91

ST7 3.285,60 m² 4.468,48 14.681.648,59

ST8 1.942,50 m² 4.468,48 8.680.028,73

ST9 166,50 m² 4.468,48 744.002,46

ST10 9.612,60 m² 4.468,48 42.953.742,17

ST11 2.275,50 m² 4.468,48 10.168.033,66

Terceiras faixas

Rampa crítica 161,21 162,02 0,81 km 1.393.613,39 1.128.826,84

Rampa crítica 161,93 162,65 0,72 km 1.393.613,39 1.003.401,64

Rampa crítica 168,65 169,40 0,75 km 1.393.613,39 1.045.210,04

Rampa crítica 200,35 201,30 0,95 km 1.368.724,53 1.300.288,31

Rampa crítica 209,90 210,85 0,95 km 1.368.724,53 1.300.288,31

Rampa crítica 219,60 220,87 1,27 km 1.368.724,53 1.738.280,16

Redução de Acidentes 227,90 228,80 0,90 km 1.368.724,53 1.231.852,08

Redução de Acidentes 229,00 229,90 0,90 km 1.368.724,53 1.231.852,08

Via Marginal em Segmento Rural

M1 - Lado Esquerdo 28,03 30,00 1,97 km 2.545.391,14 5.014.420,54

M7 - Lado Esquerdo 66,25 68,13 1,88 km 2.522.450,36 4.742.206,68

M8 - Lado Direito 66,25 68,13 1,88 km 2.706.215,86 5.087.685,82

M9 - Lado Esquerdo 36,51 37,01 0,50 km 2.330.755,76 1.165.377,88

M10 - Lado Direito 36,51 37,01 0,50 km 2.330.755,76 1.165.377,88
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Trevos, Acessos e Interseções

ST1 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST2 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST2 - Rótula em Nivel 1,00 un    3.661.212,71   3.661.212,71 

ST2 - Rótula em Nivel -Adequação 1,00 un    1.830.606,35   1.830.606,35 

ST2 - Passagem Inferior 1,00 un   11.993.886,99  11.993.886,99 

ST2 - Trevo - Adequação 1,00 un    7.033.305,02   7.033.305,02 

ST3 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST3 - Rótula em Nivel 3,00 un    3.661.212,71  10.983.638,13 

ST4 - Retorno em Nível 2,00 un    2.199.383,42   4.398.766,84 

ST4 - Rótula em Nivel 1,00 un    3.661.212,71   3.661.212,71 

ST4 - Adequação Interseção Existente e Implantação de Trombeta 1,00 un    7.033.305,02   7.033.305,02 

ST5 - Rótula Alongada 1,00 un    3.042.100,20   3.042.100,20 

ST6 - Rótula em Nivel 1,00 un    3.661.212,71   3.661.212,71 

ST6 - Rótula em Nivel -Adequação 1,00 un    1.830.606,35   1.830.606,35 

ST6 - Trevo - Adequação 1,00 un    7.033.305,02   7.033.305,02 

ST7 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST7 - Rótula Alongada 3,00 un    3.042.100,20   9.126.300,59 

ST8 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST8 - Rótula em Nivel 2,00 un    3.661.212,71   7.322.425,42 

ST8 - Rótula Alongada - Adequação 1,00 un    1.521.050,10   1.521.050,10 

ST9 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST9 - Rótula Alongada 3,00 un    3.042.100,20   9.126.300,59 

ST9 - Trombeta 1,00 un    6.446.932,06   6.446.932,06 

ST10 - Rótula Alongada 3,00 un    3.042.100,20   9.126.300,59 

ST11 - Retorno em Nível 1,00 un    2.199.383,42   2.199.383,42 

ST11 - Retorno em Nível - Adequação 1,00 un    1.099.691,71   1.099.691,71 

ST11 - Rótula em Nivel -Adequação 1,00 un    1.830.606,35   1.830.606,35 

ST11 - Rótula Alongada 2,00 un    3.042.100,20   6.084.200,39 

ST11 - Trevo - Adequação 1,00 un   14.066.610,03  14.066.610,03 

ST9 Rotatória Alongada- Antecipada 1,00 un    3.042.100,20   3.042.100,20 

ST11 Rotatória Alongada- Antecipada 1,00 un    3.042.100,20   3.042.100,20 

ST11 Rotatória Alongada- Antecipada 1,00 un    3.042.100,20   3.042.100,20 

Implantação de Passarela

ST2 2,00 un 1.030.413,63 2.060.827,26

ST3 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

ST4 2,00 un 1.030.413,63 2.060.827,26

ST5 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

ST6 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

ST7 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

ST8 2,00 un 1.030.413,63 2.060.827,26

ST10 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63

ST11 1,00 un 1.030.413,63 1.030.413,63
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Paradas de Ônibus

Trecho 2 - Implantação de Paradas 4,00 un 118.618,41 474.473,62

Trecho 3 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 4 - Implantação de Paradas 4,00 un 118.618,41 474.473,62

Trecho 5 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 6 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 7 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 8 - Implantação de Paradas 4,00 un 118.618,41 474.473,62

Trecho 10 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Trecho 11 - Implantação de Paradas 2,00 un 118.618,41 237.236,81

Adequação de Paradas de Ônibus

Trecho 1 - Implantação de Paradas 13,00 un 46.384,05 602.992,62

Trecho 2 - Implantação de Paradas 12,00 un 46.384,05 556.608,57

Trecho 3 - Implantação de Paradas 19,00 un 46.384,05 881.296,91

Trecho 4 - Implantação de Paradas 14,00 un 46.384,05 649.376,67

Trecho 5 - Implantação de Paradas 8,00 un 46.384,05 371.072,38

Trecho 6 - Implantação de Paradas 7,00 un 46.384,05 324.688,33

Trecho 7 - Implantação de Paradas 28,00 un 46.384,05 1.298.753,34

Trecho 8 - Implantação de Paradas 16,00 un 46.384,05 742.144,76

Trecho 9 - Implantação de Paradas 11,00 un 46.384,05 510.224,52

Trecho 10 - Implantação de Paradas 17,00 un 46.384,05 788.528,81

Trecho 11 - Implantação de Paradas 37,00 un 46.384,05 1.716.209,77

Edificações Operacionais do Trecho 42.858.345,67
Praças de Pedágio

Praça de Pedágio 1 1,00 un 5.342.063,27 5.342.063,27

Praça de Pedágio 2 (existente) 1,00 un 3.683.022,38 3.683.022,38

Praça de Pedágio 3 (existente) 1,00 un 2.654.844,48 2.654.844,48

Praça de Pedágio 4 1,00 un 5.309.688,95 5.309.688,95

Praça de Pedágio 5 1,00 un 5.309.688,95 5.309.688,95

Postos de Pesagem

Base Fixa 2,00 un 4.500.643,99 9.001.287,98

BSO´s

Base de Serviços Operacionais 4,00 un 2.449.033,49 9.796.133,97

Policia Rodoviária Estadual

Reforma/Implantação das Bases da PRF 
(Verba total para as 3 unidades) 1,00 vb 1.761.615,68 1.761.615,68

Edificações Administrativas e de Apoio Operacional 3.641.657,75
Sede da Concessíonária/CCO 1,00 un 2.241.657,75 2.241.657,75

Bases de Conservação 2,00 un 700.000,00 1.400.000,00

Projetos e Outros Custos 39.733.907,77
Projetos Ampliações e Melhorias 2,50 % 1,00 30.558.533,60
Projetos Edificações 2,50 % 1,00 1.198.453,70
Projetos TI 2,50 % 1,00 458.113,03
Projetos Restauração 2,50 % 1,00 5.234.018,06
Compensação Ambiental - Implantação 0,50 % 1,00 1.146.363,18
Compensação Ambiental - TI 0,50 % 1,00 91.622,61
Compensação Ambiental - Restauração 0,50 % 1,00 1.046.803,61

Indenizações e Desocupações 42.914.016,61
Indenizações 1,00 2.811.833,55 2.811.833,55

Desapropriações
Desapropriações Urbanas 1,00 31.520.599,10 31.520.599,10
Desapropriações Rurais 1,00 8.581.583,96 8.581.583,96


