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I.  INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servigos e as quantidades previstas

para a disciplina de Estrutura Metalica do Terminal de Passageiros (TPS), referente a obra

da reforma e ampliacdo do Aeroporto Lauro Kurtz, no municipio de Passo Fundo/RS.
. PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

14 TPS Padréo - P3b - PASSO FUNDO

AER-PFB-MET-TPS-PE-PQS-R00

PERFIL COMP. (mm) MATERIAL PESO (Kg) | AREA PINTURA (m2)
C200X100X25X3.75 150,86 | A36 1.889 132,4
C250X100X25X2.65 2479,60| A36 24.897 2441,0
C350X100X25X2.65 683,02 | A36 7.566 809,0
C150X75X20X2.25 793,49 | A36 4.639 529,2
D9.5 215,93 | A36 108 6,3
D12.7 999,38 | A36 895 39,0
D16 525,89 | A36 789 26,1
D19 33,67 | A36 70 2,0
D25.4 151,45 | A36 564 12,1
L51X3.2 212,27 | A36 517 43,2
L51X51X3.2 102,93 | A36 255 21,0
L64X4.8 26,97 | A36 124 7,2
L70X60X4.8 4,37 | A36 21 1,1
L76X4.8 194,09 | A36 1.066 59,2
L150X70X6.4 21,20 | A36 227 10,0
U140X50X2.25 1052,33 | A36 4.350 502,1
U150X60X2.65 610,33 | A36 3.360 326,5
U150X60X3.75 101,02 | A36 780 53,9
U190X40X2.65 91,44 | A36 503 49,0
U200X80X3.75 67,81 | A36 704 48,4
W150X13 37,48 | A572-GR.50 489 25,1
W150X22.5 4,92 | A572-GR.50 112 4,3
W200X15 48,12 | A572-GR.50 733 37,0
W200X31.3 69,21 | A572-GR.50 2.190 64,4
PS600X250X6.35X9.5 273,73 | A36 18.135 599,0
CHAPA 3.00 A36 65 5,9
CHAPA 3.75 A36 20 1,4
CHAPA 4.80 A36 412 24,1
CHAPA 6.35 A36 9.866 401,2
CHAPA 8.00 A36 310 11,5
CHAPA 9.50 A36 13.478 377,5
CHAPA 12.70 A36 207 4,6
CHAPA 19.00 A36 308 4,6
CHAPA 25.40 A36 2.350 26,0

TOTAL 102.000 6705,4
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. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatério, denominado Planilha de Servigcos e Quantidades, da
disciplina de Estrutura Metalica do Terminal de Passageiros, € composto por 5 folhas,

incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 5.

Passo Fundo, 25 de janeiro de 2021.
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