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1. INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo descrever as premissas concebidas para
elaboracao do projeto de Terraplenagem para a obra de ampliacdo do aeroporto Lauro

Kortz no municipio de Passo Fundo.
Definem-se como areas a serem terraplenadas todas aquelas compreendidas

dentro dos offsets estabelecidos.
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2. LISTAGEM DOS DOCUMENTOS E PRANCHAS CONSTITUINTES

Arquivo Descrigao Formato | Revisdo
AER-PFB-TER-PE-MC-R00 Memorial de Calculo e Dimensionamento DOC 0
AER-PFB-TER-PE-MC-R00 Memorial de Calculo e Dimensionamento PDF 0
Anexo A - Andlise_de_Estabilidade_Taludes Andlise de est.akl)|li|dade de talude - Aeroporto Lauro PDF 0
Kortz no Municipio de Passo Fundo
AER-PFB-TER-PE-ETE-R00 EspecificacGes Técnicas Especificas DOC 0
AER-PFB-TER-PE-ETE-R00 EspecificacGes Técnicas Especificas PDF 0
AER-PFB-TER-PE-MD-R0O0 Memorial Descritivo DOC 0
AER-PFB-TER-PE-MD-R0O0 Memorial Descritivo PDF 0
A 1- Relatori Ensai PP
nexo 0 elatorio de Ensaios Geotécnicos Relatério de Ensaios Geotécnicos - Passo Fundo PDF 4
Aeroporto Passo Fundo
Relatdrio Técnico de Ensaios de Caracterizacdao do
Anexo 02 - AER-PFB-PB-PAV-ENS-RO1-PDF Subleito na Area de Ampliacdo da PPD e na Faixa de | PDF 1
Pista
Anexo 03 - Resumo - Volumes Terraplenagem-R00 | Resumo de Volumes de Terraplenagem XLS 0
Anexo 03 - Resumo - Volumes Terraplenagem-R00 | Resumo de Volumes de Terraplenagem PDF 0
AER-PFB-TER-PE-PSQ-R00 Planilha de Servicos e Quantidades DOC 0
AER-PFB-TER-PE-PSQ-R00 Planilha de Servicos e Quantidades PDF 0
Projeto de Terraplenagem - Patio de Aeronaves -
AER-PFB-TER-PE-PAT-21-PDF-R PDF
00 Secdes Transversais Estaca 0+0.00 a 5+0.00 0
Projeto de Terraplenagem - Patio de Aeronaves -
AER-PFB-TER-PE-PAT-22-PDF-R PDF
00 Secdes Transversais Estaca 6+0.00 a 10+0.00 0
AER-PFB-TER-PE-PAT-39-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - Patio de Aeronaves PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-04-PDF-R00 Transversais Estaca -7+0.00 a -1+0.00 PDF |0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-05-PDF-R00 Transversais Estaca 0+0.00 a 5+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-06-PDF-R00 Transversais Estaca 6+0.00 a 11+0.00 PDF |0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-07-PDF-R00 Transversais Estaca 12+0.00 a 19+0.00 PDF |0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-08-PDF-RO0 Transversais Estaca 20+0.00 a 25+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-03-PDF-R00 Transversais Estaca 26+0.00 a 33+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Se¢des
AER-PFB-TER-PE-PPD-10-PDF-R00 Transversais Estaca 34+0.00 a 42+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secdes
AER-PFB-TER-PE-PPD-11-PDF-R00 Transversais Estaca 43+0.00 a 45+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secdes
AER-PFB-TER-PE-PPD-12-PDF-R00 Transversais Estaca 46+0.00 a 48+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secdes
AER-PFB-TER-PE-PPD-13-PDF-R00 Transversais Estaca 49+0.00 a 54+0.00 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secdes
AER-PFB-TER-PE-PPD-14-PDF-R00 Transversais Estaca 55+0.00 a 58+0.00 PDF 0
AER-PFB-TER-PE-PPD-15-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secdes PDF 0
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Arquivo Descrigao Formato | Revisédo
Transversais Estaca 59+0.00 a 62+0.00
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secbes
AER-PFB-TER-PE-PPD-16-PDF-RO0 Transversais Estaca 63+0.00 a 66+0.00 PDF 10
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secbes
AER-PFB-TER-PE-PPD-17-PDF-RO0 Transversais Estaca 67+0.00 a 72+0.00 PDF 10
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secbes
AER-PFB-TER-PE-PPD-18-PDF-RO0 Transversais Estaca 73+0.00 a 78+0.00 PDF 10
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secbes
AER-PFB-TER-PE-PPD-139-PDF-RO0 Transversais Estaca 79+0.00 a 86+0.00 PDF 10
Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 - Secbes
-PFB-TER-PE-PPD-20-PDF- PDF
AER-PFB-TER-PE-PPD-20-PDF-RO0 Transversais Estaca 88+0.00 a 91+0.00 0
AER-PFB-TER-PE-PPD-42-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 PDF 0
AER-PFB-TER-PE-PPD-43-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 PDF 0
AER-PFB-TER-PE-PPD-44-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - PPD 08-26 PDF 0
Projeto de Terraplenagem - SCI - Secoes
-PFB-TER-PE-SCI-25-PDF- PDF
AER-PFB-TER-PE-SCI-25-PDF-R00 Transversais Estaca 1+0.00 a 10+18.78 0
AER-PFB-TER-PE-SCI-41-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - SCI PDF 0
Projeto de Terraplenagem - Pista de Taxi - Secdes
-PFB-TER-PE-TAX-29-PDF- PDF
AER-PFB-TER-PE-TAX-29-PDF-R00 Transversais Estaca 0+0.00 a 5+0.00 0
Projeto de Terraplenagem - Pista de Taxi - Secdes
-PFB-TER-PE-TAX-30-PDF- PDF
AER-PFB-TER-PE-TAX-30-PDF-R00 Transversais Estaca 6+0.00 a 11+0.00 0
AER-PFB-TER-PE-TAX-40-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - Taxiway PDF 0
AER-PEB-TER-PE-TPS-23-PDF-RO1 Projeto de Terraplenagem - Terminal de Passageiros PDF 1
e Casa de Forga
AER-PFB-TER-PE-TPS-38-PDF-R0O1 Projeto de Terraplenagem - TPS e CUT/KF PDF 1
AER-PFB-TER-PE-VSE-27-PDF-R00 Projeto de Terraplenagem - Via de Servico - Secdes | PDF 0
AER-PFB-TER-PE-VSE-28-PDE-RO0 ;;?)J(zto de Terraplenagem - Via de Servico - Planta PDE 0
AER-PFB-TER-PE-CAN-24-PDE-RO0 Projeto de Terraplenagem - Canteiro de Obras - PDE 0

Seg¢des Transversais Estaca 0+0.00 a 5+0.00
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3. SOLUCOES PROPOSTAS E JUSTIFICATIVAS

O projeto de terraplenagem foi elaborado a partir da implantagdo geométrica, das
sondagens e ensaios disponibilizados pelo anteprojeto, além do projeto de
pavimentacdo. O mesmo surge da necessidade de adequacdo dos platds, seja pelo
enquadramento em normas, seja pela necessidade de escavacdo e reaterro para
implantag&o das estruturas de pavimentacao e drenagem.

Sao previstas as seguintes é&reas de intervencdo quanto aos servicos de
terraplenagem:

e Terraplenagem do canteiro de obras

e Terraplenagem da faixa de pista de pouso e decolagem 08/26 considerando a

limpeza, corte e aterro desta regiéo.

e Terraplenagem para a nova pista de rolamento, novo patio de aeronaves,

considerando a limpeza do terreno, o corte e o aterro.

e Terraplenagem para implantacdo do TPS, dos acessos e estacionamento no

lado terra;

e Terraplenagem para abertura de valas de drenagem.

3.1. Defini¢cGes de projeto

Para a elaboracdo do projeto Executivo o projeto de terraplenagem buscou
atender as normativas vigentes, dentre elas as premissas elencadas nas emendas 3, 4 e
5 do RBAC 154.

A declividade transversal estabelecida para a faixa preparada obedece ao que
preconiza 0 RBAC 154. O mesmo estabelece que onde o aeroporto tiver codigo 3 a
declividade transversal ndo deve exceder 2,5 %. Assim tomou-se a declividade variando
de 1 a 2,5 %. Sendo que néo deve haver mudancas abruptas ou reversdes bruscas de
declividade.

Para a faixa de pista, além daquela preparada, as declividades transversais
obedecem ao que preconiza o0 RBAC 154 onde se deve garantir uma declividade
ascendente maxima de 5,0 % (cinco por cento) quando medida se afastando da pista.

Esta pratica visa permitir que qualquer porcdo da faixa de pista de taxi ndo seja
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considerada obstaculo. Além disso, deve possibilitar a operacao de veiculos de combate
a incéndio e procedimentos de evacuacdo em emergéncia de aeronaves.

O projeto de terraplenagem estabelece ainda o atendimento quanto as elevacdes
do terreno em relagéo a cota estabelecida para o eixo da PPD ou do ponto mais alto da
pista na mesma sec¢dao transversal.

As saias dos aterros serédo executadas com uma inclinacéao de 1:1,5.

3.2.Caracterizacdo do material

Os parametros do solo local foram obtidos através dos ensaios disponibilizados
pelo anteprojeto. Cabe destacar que durante a fase de elaboracdo do projeto basico
foram realizadas novas campanhas de ensaios de modo a confirmar os valores
estabelecidos na fase de anteprojeto. Salienta-se, porém, que 0S novos ensaios, além de
possuirem uma amostragem inferior aquela obtida em fases anteriores, tiveram como
objetivo a determinagéo do CBR do subleito a ser utilizado para o dimensionamento dos
novos pavimentos. Assim, o projeto executivo, referente a disciplina de terraplenagem,
considerou os parametros obtidos na gama de ensaios realizados na fase de anteprojeto.

Conforme apresentado nos estudos/ensaios disponibilizados no anteprojeto o solo
se apresenta como um silte areno-argiloso. De acordo com 0s ensaios realizados,

também se observou que o solo apresenta valores de umidades entre 14,2 e 19,1%.
Desta forma considerou-se para subleito os seguintes valores:
e y(in situ): 1,614 g/cm3 (densidade in situ)
e y(max.PM):. 1,751 g/cm?3 (densidade maxima)
e h(in situ) = 16,6% +/- 1,4% (umidade in situ)
e h(hot) =19,8% +/- 1,2% (umidade étima)
e CBR =28,1%; Expansao = 0,3% (método DIRENG) — Anteprojeto
e CBR =17,34%; Expanséo = 0,21% (método DIRENG) — Projeto Basico

e K =6,48x10-7 m/s (ensaio de infiltragao)

O CBR obtido nos levantamentos realizados na fase de anteprojeto apresenta
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um valor de 28,1%. Os ensaios realizados na fase de projeto basico continuam
apontando um CBR elevado, desta vez, apresentando média de 17,34%. Ambos os
valores caracterizam um solo com boa capacidade para utilizacdo em aterro, conforme
preconizam as normas vigentes.

As etapas do servico de terraplenagem envolvem as atividades de escavacéao
do solo e aterro compactado, porém estes serdo precedidos do servico de limpeza
(remocao da camada vegetal com espessura de 20 cm para retirada de material
organico que néo podera ser reutilizado), bem como da demoligdo de pavimentos e/ou
interferéncias.

Apos as definicbes geométricas de greide e da estrutura do pavimento se
estabeleceu as reais necessidades de corte e aterro.

Para uma estimativa dos volumes de terraplenagem, pode-se supor que existe
um determinado soélido geométrico cujo volume sera facilmente calculado, conforme
descrito anteriormente.

Nesse contexto, utilizou-se no presente projeto o software Autodesk® Civil 3D®,
ferramenta computacional BIM que atua sobre a plataforma Autodesk® Autocad®,
extremamente versatil e, sem duvida, entre os melhores recursos do mercado para
elaboracao de projetos geométricos e altimétricos de infraestrutura.

A Tabela 1 apresenta as areas de intervencédo de Terraplenagem para a obra de

ampliacao e reforma do Aeroporto de Passo Fundo.
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AREA DE LIMPEZA (m?)
AREA AREA DE LIMPEZA - m?2
AREA 1 -PPD -7+10 a 0+0 15.960,86
AREA 2 -PPD 01-19 62.224,22
AREA 3 -PPD 20-50 122.712,58
AREA 4 -PPD 51-59 39.352,16
AREA 5 -PPD 60-64 16.576,27
LADO AR AREA 6 -PPD 65-84 60.170,63
AREA 7 -PPD 85-92 21.772,54
AREA 8 - TAXIWAY 12.919,24
AREA 09 - SCI 1.187,41
AREA 10 -VIA DE SERVICO 6.125,57
AREA 11 - PATIO 20.976,51
AREA 0 - CANTEIRO DE OBRAS 3.944,82
AREA 12 - TPS 6.427,38
LADO TERRA -
AREA 13 — ESTACIONAMENTO 1.834,91
AREA 13 - VIA DE ACESSO0 1,2,3 5.013,83
TOTAL 397.198,93

Tabela 1 - Areas de Intervencéo de Terraplenagem para a Obra do Aeroporto de Passo Fundo

A Tabela 2 apresenta o resumo com os volumes acumulados de corte e aterro, ja
descontados a limpeza do terreno e o pacote de pavimentacdo separados por lado
terra e lado ar em suas diversas estruturam aqui consideradas.

Os volumes finais obtidos consideram um grau de compactacao de 82 % devido

a caracteristica do material local.
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VOLUME GE\S?A'-EUTMRTCO ATERRO DE S?ﬁ?&",\ﬁfggg#ﬁ,@gﬁ%@ﬁo VERIFICACAO BALANCO DE

GEOMETRICO SEONETRICO | COMPENSACAO INTERNA B O VDS Ol ("D"-"E") SE POSITIVO MATERIAL

ESTRUTURA CORTE REFORGO DG | (M) - CONSIDERANDO O ORIUNDO D COMPENSACAO "SOBRA"/ SE NEGATIVO | ENTRE AS

AcUMULADO () | SEERRCO DO | GRAU DE COMPACTAGAO | |\ om0 JAZIDA (NEGATNOS) () | "COMP. INT/AZIDA) AREAS (m?)

AREA 1 -PPD -7+10 a 0+0 746,33 30.842,93 611,99 -30.230,94 COMP. INT./JAZIDA 30.230,94
AREA 2 -PPD 01-19 25.164,28 39.288,30 20.634,71 -18.653,59 COMP. INT./JJAZIDA 18.653,59
AREA 3 -PPD 20-50 91.304,67 23.377,60 74.869,83 51.492,23 SOBRA -51.492,23
AREA 4 -PPD 51-59 24.280,23 29.143,36 19.909,79 -0.233,57 COMP. INT./JAZIDA 9.233,57
AREA 5 -PPD 60-64 2.243,22 30.799,66 1.839,44 -28.960,22 COMP. INT./JAZIDA 28.960,22
AREA 6 -PPD 65-84 5.238,53 34.937,10 4.295,59 -30.641,51 COMP. INT./JAZIDA 30.641,51

LADO AR
AREA 7 -PPD 85-92 8.323.76 3.256,06 6.825,48 3.569,42 SOBRA -3.569,42
AREA 8 - TAXIWAY 27.145,02 0,00 22.258,92 22.258,92 SOBRA -22.258,92
AREA 9 - SCI 1.218,97 2,89 999,56 996,67 SOBRA -096,67
AREA 10 - VIA DE SERVICO 11.488,68 4.169,56 9.420.72 5.251,16 SOBRA -5.251,16
AREA 11 - PATIO 27.440,59 15.354,46 22.501,28 7.146,82 SOBRA -7.146,82
TOTAL LADO AR 224.594,28 211.171,92 184.167,31 -27.004,61 COMP. INT./JAZIDA 27.004,61
AREA 00 - CANTEIRO DE 1.995,75 234,39 1.636,52 1.402,13 SOBRA -1.402,13
OBRAS
AREA 12 - TPS 10.333,08 1.279,57 8.47313 7.193,56 SOBRA -7.193,56
LADO TERRA [ EA 13 - ESTACIONAMENTO

B3 B ANy 8.936,29 155,58 7.327,76 717218 SOBRA 717218
TOTAL LADO TERRA 21.265,12 1.669,54 17.437,40 15.767,86 SOBRA -15.767,86
TOTAL GERAL 245.859,40 212.841,46 201.604,71 -11.236,75 COMP. INT./JAZIDA 11.236,75
GRAU DE COMPACTAGAO 0,82 VOLUME FALTANTE CORRIGIDO DEVIDO AO GRAU DE COMPACTAGAO = 13.703,36
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De acordo com as secdes de terraplenagem havera a necessidade de

212.841,46 m3 de aterro, considerando que todo o material proveniente de corte

soma 245.859,40 m3 e que o grau de compactacao do solo calculado € de 82%, o

volume de corte a ser utilizado para compensacédo interna soma 201.604,71 m3,

sendo assim h& necessidade de aquisicdo de material proveniente de jazida

interna, além dos aterros realizados com material de compensacao interna, na

guantidade de 13.703,36 m?3 (grau de compactacao aplicado).

Para efeito de planejamento, os servigos de terraplenagem foram divididos em

areas especificas (Area 0 a Area 13) conforme descrigdo abaixo e figura 1:

Area 0: compreende a area destinada ao Canteiro de obras;

Area 1: compreende &area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e

RESA entre a estaca -7 +10 até 0 (inclusive);

Area 2: compreende toda area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e

RESA entre a estaca 1 até 19 (inclusive);

Area 3: compreende toda area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e

RESA entre a estaca 20 até 50 (inclusive);

Area 4: compreende toda area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e

RESA entre a estaca 51 até 59 (inclusive);

Area 5: compreende toda area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e
RESA entre a estaca 60 até 64 (inclusive);

Area 6: compreende toda area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e
RESA entre a estaca 65 até 84 (inclusive);

Area 7: compreende toda area da PPD, faixa de pista, faixa preparada e
RESA entre a estaca 85 até 92 (inclusive);

Area 8: compreende toda a area da Taxiway;
Area 9: compreende da area do SCI;
Area 10: compreende da area da via de servico;

Area 11: compreende a area do pétio;
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e Area 12: compreende a area do TPS;

e Area 13: compreende das areas dos acessos e 0 estacionamento;

[ 3N
(R )}

< e
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Figura 1 - Projecédo das areas de interferéncia de Terraplenagem

Para os aterros das areas de seguranca deve-se seguir as normas DOC 9157
Aerodrome Design Manual Part 1 da ICAO, onde define-se que essas areas devem
apresentar CBR maiores ou iguais a 15%. Também de acordo com essa norma
recomenda-se que uma camada maxima de 15 cm superficiais pode existir a fim de
evitar maiores danos ao trem de pouso da aeronave.

Considera-se que até 15 cm de material sem suporte (solto), o que valeria a
camada vegetal, ndo causaria eventuais danos na aeronave. Desta forma, podera ser
realizado o picoteamento de até 15 cm da camada final para plantio da grama para

protecado vegetal.

3.3.Jazidas e Bota-Fora

ApOs a elaboracdo do projeto de terraplenagem verificou-se que havera
necessidade de complementagcdo de material para atendimento do volume total de
aterro. Verifica-se porém, a existéncia de areas dentro do proprio sitio aeroportuario
que deverdo atender esta demanda ndo sendo necessaria assim a importacdo do
material de fora do sitio aeroportuario. A Figura 2 ilustra por imagem aérea o local de

extracdo do material para aterro.
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Figura 2 - Area a ser utilizada como jazida interna.

O local que se apresenta como area para extracdo de material esta apresentado
na figura 2. Atualmente neste local estdo locados o0s hangares que serdo
posteriormente retirados para o atendimento da rampa de transicdo. Nesta area
originalmente ndo estdo previstas interferéncias quanto a terraplenagem estando o
mesmo em uma cota bem superior as areas adjacentes, possibilitando assim um
rebaixo onde o volume escavado sera utilizado na complementagcdo do volume de
aterro previsto.

Na fase de projeto executivo, temos oito areas de bota-fora e ou bota-espera
localizadas dentro da poligonal licenciada do empreendimento conforme a Figura 3,

Figura 4, Figura 5 e Figura 6.
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DETALHE 6

Figura 3 — Area de bota-fora/espera 05 e 06.

Area 05 (Detalhe 07) - Area aprox. a ser utilizada = 24.118,00 m2
Area 06 (Detalhe 06) - Area aprox. a ser utilizada = 20.296,00 m2
DETALHE 1
Figura 4 — Area de bota-fora/espera 05 e 06.
Area 03 (Detalhe 01) - Area aprox. a ser utilizada = 3.259,00 m?
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DETALHE 4
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Figura 5 — Area de bota-fora/espera 02, 04, 07 e 08.

Area 02 - Area aprox. a ser utilizada = 6.796,00 m2
Area 04 (Detalhe 03) - Area aprox. a ser utilizada = 10.627,00 m2
Area 07 (Detalhe 05) - Area aprox. a ser utilizada = 15.286,00 m2
Area 08 (Detalhe 04) - Area aprox. a ser utilizada = 19.572,00 m?

DETALHE 2

3

BZ0'LLG 6L

L [[REREIRE:

Figura 6 — Area de bota-fora/espera 01.

Area 01 (Detalhe 02) - Area aprox. a ser utilizada = 3.937,00 m?
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4. RELATORIOS DE INVESTIGACAO

Para o desenvolvimento dos projetos executivos de terraplenagem e
pavimentagdo foram observados os ensaios geotécnicos realizados no local e também
em laboratorio. Apresenta-se abaixo uma sintese do tipo de ensaio realizado bem como

a quantidade realizada, com vistas a elucidar o campo geotécnico de investigacdo local.

4.1.Fase de Anteprojeto

e Sondagens a trado, 7 unidades com perfuragao total de 21m;
e Abertura de pocos de inspecao para retirada de amostras, 37 unidades;
e Sondagens a percusséao, 11 unidades, totalizando 240,61 m investigados;
e Ensaio de infiltracdo, 3 unidades;
e Ensaios de laboratério:
» Teor de umidade;
= Limites de Consisténcia;
» Massa Especifica dos gréos;
= Densidade relativa dos graos;
= Equivalente em areia;
= Ensaio de compactacao;
= [ndice de Suporte California.
e Classificacdo SUCS;
e Classificacdo HRB.
O resultado das investigacbes realizadas, bem como locacdo dos pontos
investigados sédo apresentados no anexo denominado “ANEXO 01 - Relat6rio de Ensaios
Geotécnicos -Aeroporto Passo Fundo” obtido conforme levantamentos realizados na fase

de anteprojeto pelo Consorcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura.

NUimero de investigacdes realizadas no TPS, CUT e Central de residuos.

Para a definicdo do numero de investigacfes a ser realizado e comparagdo com
os dados disponibilizados na etapa de projeto, foram consultadas as recomendagdes da

normativa NBR8036 — Programacao de sondagens de simples reconhecimento dos solos
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para fundacéo de edificacdes. O item 4.1.1 traz a seguinte condicao para a APE (area de

projecéo da edificacao):

APE = 200,00: 02 FUROS
200,00 m® < APE < 400,00 m®: 03 FUROS
400 < APE = 1.200,00 m??: = 01 FURO a cada 200,00 m?
[.200 m? < APE = 2.400.00 m?* = 01 FURO a cada 400,00 m?
{gue excederem de 1.200,00)

APE = 2.400,00 m? = a critério do engenheiro responsdvel

A area construida total das edificacdes, considerando TPS, Central de Residuos e
CUT é de 4.125,29mz2. Aplicando essa area as recomendacfes da NBR 8036, teriamos a
necessidade de realizacdo de no minimo 9 pontos de investigagéo, visto que acima de
2400m2 o numero € determinado pelo projetista responsavel. Como a geologia do sitio
aeroportuario apresenta-se bem homogénea nos ensaios realizados, conclui-se que o
namero de investigacdes realizadas é o suficiente para a determinacdo das solucdes

geotécnicas de projeto.

4.2.Fase de Projeto Basico

Por solicitacdo da Fiscalizacdo, durante a fase de projeto basico foram realizadas
novas campanhas de investigacdo geotécnica nas areas adjacentes a faixa de pista e
préximo aos locais com previsdo de implantacdo de novos pavimentos, de modo a
confirmar os parametros obtidos nos levantamentos na fase de anteprojeto.

Realizou-se a coleta de amostras de 10 pontos, conforme determinacdo da
Fiscalizacdo, e procedeu-se a caracterizagcdo do solo a partir dos ensaios descritos
abaixo:

i. Granulometria de Solos

ii. Determinagédo do Limite de Liquidez

iii. Determinacao do Limite de Plasticidade

iv. Massa especifica real dos graos (G)

v. Ensaio de Compactacdo e CBR na energia intermediaria
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vi. Ensaio de compactacdo e CBR na energia modificada conforme DIRENG
01/87".

Os resultados desta campanha de ensaios sao apresentados no anexo
denominado “Anexo 02 - AER-PFB-PB-PAV-ENS-R00-PDF’.

Por conclusdo dos resultados obtidos nesta nova campanha de ensaios se tem
que, apesar de uma amostragem muito menor do que aquela obtida na fase de
anteprojeto, os parametros se mantém similares, demonstrando a ocorréncia de um solo
com boas propriedades para utilizagdo em corpos de aterro, 0s quais atendem
plenamente as necessidades previstas para o projeto de terraplenagem do Aeroporto de
Passo Fundo/RS.
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5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatério, denominado Memorial Descritivo do projeto de

Terraplenagem, € composto por 20 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente

de 1 a 20.
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