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.  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Para elaboracdo e apresentacdo de relatorios deste memorial esta

definida a matriz de responsabilidades da seguinte forma:

Responsaveis pela Elaboracao:

Eng° Fabricio Deives Kummer — CREA 205.375/RS
Sacio Responsavel Técnico
+55 51 9 9960-6976

fabricio.kummer@duoprojetos.eng.br
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.  OBJETO

As seguintes especificacfes técnicas tém por objetivo estabelecer os
procedimentos que serdo adotados na execuc¢ao dos servicos de Terraplenagem
constantes no Projeto Executivo da obra de Restauracdo e Ampliacdo do
Aeroporto de Passo Fundo — RS.

Os servigos deverédo ser realizados obedecendo estritamente e integralmente
0s projetos fornecidos pelo contratante, a fim de que sejam respeitados 0s
objetivos e conceitos de Engenharia considerados, sejam eles aspectos
funcionais, técnicos ou econdmicos.

Entende-se, como projeto: os desenhos, as especificacbes técnicas, as
planilhas de servigos, os memoriais descritivos, as memoérias de célculo e outros

documentos afins, que indicam como o0s servigos e obras devem ser executados.
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ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAS - ETE

2 LADO AR

2.1TERRAPLENAGEM - LADO AR

2.1.1 TERRAPLENAGEM DA AREA 1 - PPD (EST. -7+10 A 0)

2.1.1.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

e Esta especificacdo consiste na demarcacéo do perimetro da obra a ser
executada, com o emprego de equipamentos topograficos.

e O levantamento planialtimétrico e o projeto de implantacdo deverédo
obrigatoriamente ser levados em consideracdo durante a fase de locacdo da
obra.

e Na locacdo da obra serdo utilizadas as seguintes ferramentas e
materiais: equipamento para levantamento topografico com capacidade de
armazenamento de dados (Estacdo Total), prisma refletor, trena, escala,
mangueira de nivel, esquadro, prumo de centro, linha de pedreiro, martelo,
marreta, facdo, barbante, piquetes ou estacas de madeira, ripdes, pregos.

e Para iniciar a locagdo é necessario que o terreno esteja limpo e sem a
presenca de lixo, raizes, entulhos ou materiais de construcdo, entre outros
obstaculos.

e Devem ser identificadas as estacas ou outros marcos do terreno, para
gue se tenha uma referéncia do lote e se estabeleca um alinhamento respeitando
Se 0S recuos necessarios.

e Devera ser fixada uma linha nas estacas desse alinhamento a fim de
se se obter o alinhamento fixo.

e Obtida a marcagéo dos alinhamentos do terreno, inicia-se a montagem

do gabarito que pode ser em tabua corrida (continuo) ou em cavaletes.

CONTROLE

AER-PFB-TER-PE-ETE-R00 Pagina 10 de 40



/>4
-2J eletrica

Tracado

Consércio Tragad |

e O controle deve ser feito por apreciacao visual, pela fiscalizagéo, da

qualidade dos servicos finalizados.

2.1.1.2 LIMPEZA DO TERRENO

OBJETIVO

e Esta especificacdo fixa as condicdes de execucdo e controle dos
servigos de limpeza e remogéo da camada vegetal, visando a retirada, nas areas
destinadas as obras, do solo organico e das obstru¢cfes porventura existentes,
considerados prejudiciais. Havera limpeza do terreno em toda a area gramada
onde é projetada a nova implantacdo deste projeto, nos bordos de todos os
pavimentos a serem feitas intervencgdes e nos locais de implantacéo de vias de

servigo temporario para execugao da obra.

NORMAS TECNICAS
e O projeto foi elaborado em conformidade com a norma brasileira da
ABNT — Associacédo Brasileira de Normas Técnicas:
v" Norma DNIT 104/2009 - ES
e Devera ser atendida a Norma citada, considerando sempre a ultima

versao, ou respectiva substituta, além das complementares.

MATERIAIS

e Corresponde a cobertura vegetal e camada de solo organico, com 20
cm de espessura média, que devera ser removida para inicio dos servicos de
terraplenagem. Essa camada podera ser reaproveitada para plantio posterior de
gramineas, conforme orientacdes definidas no memorial descritivo de

terraplenagem.

EQUIPAMENTOS

e A remocdo da camada vegetal devera ser realizada com trator de
esteiras, de porte/desempenho similar ou superior ao Trator de esteira modelo:
D-4Caterpillar ou Fiatallis FD9.
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e Dependendo da densidade da cobertura vegetal na ocasido da
realizacdo dos servicos e das condigbes de umidade local, poderd ser
considerada a utilizacdo de motoniveladora (como o modelo New Holland RG
200) para esse servico, conforme avaliacao da fiscalizagéo.

e A escolha entre os equipamentos deve ser funcdo também da situacéo

de avanco ou atraso da obra em relacéo ao seu cronograma fisico.

EXECUCAO

e Fundamentados nos dados de projeto existentes, a contratada
realizard os servicos de locacao topografica dos pontos de intervencao, tais
como marcacao de offsets e nivelamentos, de acordo com 0s projetos executivos
elaborados e com a concordancia da fiscalizacéo.

e Nenhum movimento de terra podera ser iniciado em areas onde nao
tenham sido totalmente concluidas as operacdes eventuais de limpeza.

e Devem ser realizados o corte e a remocdo de toda a vegetacao,
qualquer que seja a sua densidade, nas areas a serem terraplenadas. Deve ser
realizada a retirada de toda a camada vegetal e solo orgéanico na espessura
média de 20 cm.

e O material proveniente da remocéao e limpeza da camada vegetal deve
ser removido, ndo sendo permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias

dos locais das obras.

CONTROLE

e O controle das operacdes de limpeza e remocdo de camada vegetal
deve ser feito por apreciacao visual, pela fiscalizacéo, da qualidade dos servi¢os
finalizados. Para levantamento da area de limpeza sera utilizada topografia

convencional.

2.1.1.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

OBJETIVO
e Esta especificacdo fixa as condicdes de execucdo e controle dos
servigcos de carga dos materiais de limpeza do terreno.
AER-PFB-TER-PE-ETE-R00 Pagina 12 de 40
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NORMAS TECNICAS
e O projeto foi elaborado em conformidade com as seguintes normas:
v' Norma DNIT 104/2009 — ES
v NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
v RESOLUQAO CONAMA N° 307, DE 5 DE JULHO DE 2002

EQUIPAMENTOS

e Os servicos devem ser executados mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados, entre eles caminhdo basculante, pa-carregadeira e
outros.

e Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servicos de carga dos
materiais de demolicdo, em especial, devem estar equipados com EPI
apropriado, de acordo com a NR 6 - Equipamento de Protecao Individual.

e Para a carga dos materiais de demolicdo, poderdo ser empregadas

maquinas tipo pa-carregadeira.

EXECUCAO

e ApOs a limpeza, este mesmo material sera carregado por meio de pa-
carregadeira.

e Cuidados especiais deverdo ser tomados para evitar que sejam
danificados os pavimentos ou outros elementos, adjacentes aquelas areas onde
havera limpeza do terreno. Os eventuais danos provocados deverdo ser
corrigidos.

e O material removido deve ser destinado a area de bota-fora no sitio
aeroportuario. Qualquer outra destinacao dos expurgos proposta pela contratada

deve ter prévia aprovacao da fiscalizacao.

2.1.1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

OBJETIVO
e Todo o material proveniente da limpeza do terreno devera ser removido
imediatamente para o local definido. O material de limpeza do terreno sera
AER-PFB-TER-PE-ETE-R00 Pagina 13 de 40
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destinado a areas de Aterro Licenciado cadastradas e licenciadas ou aprovadas
pela Fiscalizagcdo. O material organico retirado podera ser reaproveitado na

camada de material solto para plantio de gramineas de protecéo superficial.

NORMAS TECNICAS
e O projeto foi elaborado em conformidade com a seguinte norma:
v RESOLU(;AO CONAMA N° 307, DE 5 DE JULHO DE 2002

EQUIPAMENTOS

e Os servicos devem ser executados mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados, entre eles caminhdo basculante e outros, conforme
avaliacdo da fiscalizagéo.

e Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servicos de transporte
dos materiais de demolicdo, em especial, devem estar equipados com EPI
apropriado, de acordo com a NR 6 - Equipamento de Protecao Individual.

e Para o transporte dos materiais de demolicdo podera ser empregada
caminhdes basculantes lonados (os caminhdes deverao estar lonados, somente

quando do transporte de material em via publica).

EXECUCAO

e O transporte devera ser cuidadoso, de maneira a evitar que sejam
despejados detritos nas areas operacionais do aeroporto ou em vias publicas.
Os eventuais danos provocados deverédo ser corrigidos.

e O material removido deve ser destinado a area de bota-fora no sitio
aeroportuéario. Qualquer outra destinacdo dos expurgos proposta pela contratada

deve ter prévia aprovacao da fiscalizacao.

2.1.1.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

OBJETIVO
e O material de limpeza do terreno sera destinado a Aterro Licenciado,
sendo entdo descarregado e espalhado.
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NORMAS TECNICAS
e O projeto foi elaborado em conformidade com as seguintes normas:
v NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
v RESOLUCAO CONAMA N° 307, DE 5 DE JULHO DE 2002

EQUIPAMENTOS

e Os servicos devem ser executados mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados, entre eles caminhdo basculante, trator de esteira e
outros, conforme avaliacdo da fiscalizacao.

e Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servicos de descarga e
espalhamento dos materiais de limpeza do terreno, em especial, devem estar
equipados com EPI apropriado, de acordo com a NR 6 - Equipamento de
Protecao Individual.

e Para a descarga e espalhamento dos materiais de limpeza do terreno

poderdo ser empregada caminhdes basculante e tratores de esteira.

EXECUCAO
e Adescarga e o espalhamento deverao ser cuidadosos, sendo mantidas

as condi¢fes necessérias dentro da area de bota-fora no sitio aeroportuario.

2.1.1.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

OBJETIVO

e Esta especificacdo fixa as condicbes de execucdo dos servicos de
escavacao de solos e carga e transporte de material de 12 categoria para bota-
espera, constituinte do terreno natural, limitado pelas areas dos offsets definidos
em projeto, de forma a conforma-lo no nivel do greide de terraplenagem fixado
no projeto. As plantas de terraplenagem, bem como suas sec¢des apresentam os

locais onde ocorrerdo escavacgoes.

NORMAS TECNICAS
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e O projeto foi elaborado em conformidade com a seguinte norma:
v" Norma DNIT 106/2009 — ES

MATERIAIS

e O presente projeto contempla a escavacdo de materiais de 12
categoria, ou seja, solos em geral, de origem residual ou sedimentar, podendo
haver ocorréncia de pedras ou matac6es com diametro inferior a 0,15 m, bem
como pequenas quantidades de asfalto do acostamento, sem grande

representatividade na escavacao.

EQUIPAMENTOS

e Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado pela fiscalizacdo e estar de acordo com esta Especificacdo, sem o
gue nédo podera ser iniciado o servico.

e Para os servicos de escavacao de solos previstos no presente projeto,
deve-se considerar a utilizacao de trator de esteiras preferencialmente de porte
similar ou superior ao D-6, em quantidade suficiente para atender ao cronograma
da obra.

e As caracteristicas do projeto ndo restringem a utilizacdo de tratores
com porte similar ao D-4 ou FD-9, desde que a quantidade de maquinas
alocadas seja compativel com o cronograma de execucao.

e A utilizacdo de escavadeira hidraulica ou retroescavadeira também
constitui alternativa compativel para o servico em pauta.

e A carga do material seré feita em caminh&o basculante.

EXECUCAO

e A escavacdo em areas de corte devera ser precedida da execuc¢do dos
servicos de limpeza e remocao de camada vegetal do terreno, quando existente.

e Todo o material proveniente de escavacdo devera ser depositado em
bota-espera ou bota-fora em local definido dentro do sitio aeroportuério.

e O material de corte devera ser carregado e transportado para local

aprovado pela fiscalizacéo.
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CONTROLE
e O acabamento da plataforma de corte devera ser executado

mecanicamente, de forma a alcancar-se a conformacédo da secao transversal do
projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

v/ Variacdo de altura maxima de #0,05 m para o eixo, bordas, e

alinhamentos paralelos;

v Variagdo maxima da dimensdo horizontal de plataforma, em

gualquer direcéo e sentido, de +0,20 m, ndo se admitindo variacdo para

menos.

2.1.1.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

OBJETIVO

e Esta especificacdo fixa as condicbes de execucdo dos servicos de
aterro compactado com material de 12 categoria, limitado pelas areas dos offsets
definidos em projeto, de forma a conformé-lo no nivel do greide de terraplenagem
fixado no projeto. As plantas de terraplenagem, bem como suas secoes
apresentam os locais onde ocorrerao os aterros.

e Esta especificagdo ndo se destina a camada final de terraplenagem
(CFT), toda a especificacdo deste servico esta descrita nos memoriais da

disciplina de pavimentacao.

NORMAS TECNICAS
e O projeto foi elaborado em conformidade com a seguinte norma:
v" Norma DNIT 108/2009 — ES

EQUIPAMENTOS

e Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado e estar de acordo com esta especificacdo, sem a qual ndo podera
ser iniciado o servico.

e Poderdo ser utilizadas motoniveladoras, caminhées com tanque de

agua (caminhdes pipa), rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-
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carneiro, liso-vibratério, arados de discos e tratores de pneus, caminhdes

basculantes, entre outros.

EXECUCAO

e Toda a vegetacdo e material organico porventura ainda existentes no
subleito devem ser removidos.

e O aterro devera ser executado de acordo com os perfis indicados em
projeto.

e O lancamento do material para a construcao dos aterros deve ser feito
em camadas sucessivas, em extensoes tais que permitam seu umedecimento e
compactacdo. Para o corpo de aterros, a espessura de cada camada
compactada nao deve ultrapassar 50cm.

e O transporte devera ser cuidadoso, de maneira a evitar que sejam
despejados detritos nas areas operacionais do aeroporto ou em vias publicas.
Os eventuais danos provocados deverdo ser corrigidos, sem 6nus para a

contratante.

CONTROLE

Para controle tecnoldgico dos trabalhos do corpo de aterro, deverao ser

procedidos 0s seguintes ensaios:

CONTROLE DE INSUMOS

= 1 (um) ensaio de compactacao, segundo o Método de Ensaio da Norma
DNER-ME 129/94 (Método A) — Proctor Normal, para cada 1.000 m3 de material
do corpo do aterro. O numero de ensaios pode ser reduzido, a critério do
contratante, desde que se verifigue a homogeneidade do material.

* 1 (um) ensaio de granulometria (DNER-ME 080/94), do limite de liquidez
(DNER-ME 122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94) para o corpo
do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de
compactacao, conforme o item anterior. O nimero de ensaios pode ser reduzido,

a critério do contratante, desde que se verifigue a homogeneidade do material.

AER-PFB-TER-PE-ETE-R00 Pagina 18 de 40



L eng

Tracado £ £23

Consércio Tragad |

CONTROLE DA EXECUCAO

» Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento,
pelos Métodos de Ensaios das Normas DNER-ME 092/94 (Determinacéo da
massa especifica aparente in situ, com emprego do frasco de areia) ou NBR
9813:2016 (Determinacdo da massa especifica aparente in situ, com emprego
de cilindro de cravacédo) , para cada 1.200m3 de material do corpo do aterro,
devem ser feitas, pelo menos, cinco determinagdes para o calculo do grau de
compactacao (GC);

= As determinacfes do grau de compactacédo (GC) devem ser realizadas
utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca de laboratorio e da
massa especifica aparente "in situ" obtida no campo. Devem ser obedecidos os

limites descritos no item critérios de aceitacéo.

= Critérios de aceitacao:

v" Os limites do grau de compactacao sao variaveis na obra, deste
modo deve-se observar os limites postos para cada local,
conforme descrito abaixo:

o GC > 100%, obtida no ensaio de compactagdo com
energia Proctor Normal — Limite aplicado aos corpos de
aterro das areas destinadas ao trafego de veiculos:
Ampliacdo da PPD, Resas, Blast-PAD, Taxiway, SCI,
Vias de Servigo, Patio de Aeronaves, Vias de Acesso,
Estacionamento e Acostamentos.

o GC > 95%, obtida no ensaio de compactacdo com
energia Proctor Normal — Limite aplicado aos corpos de
aterro das areas que nao receberdo trafego de veiculos:
Canteiro de Obras, Terminal de Passageiros, CUT/KF,
Depdsito de residuos, calcadas, e todas as areas
adjacentes a PPD, Taxiway, SCI, Vias de Servico, Vias de
Acesso e Patio de Aeronaves. A Figura 1 identifica uma

regidao em vermelho, nesta regido qualquer area de corpo
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de aterro ali contida sera controlada por este limite, exceto

nos locais de bota-fora/bota-espera.

Figura 1 — Demarcacéao de limites de compactacao.
v' Variacdo maxima da altura maxima de + 0,04 m, para o eixo e
bordas;
v' Variacdo maxima da largura de + 0,30 m, para a plataforma, nao
sendo admitida variagdo negativa.
2.1.2TERRAPLENAGEM DA AREA 2 - PPD (EST. 1 A 19)
2.1.2.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA
Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.
2.1.2.2 LIMPEZA DO TERRENO
Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.
2.1.2.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO
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Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.2.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.2.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.2.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.3TERRAPLENAGEM DA AREA 3 — PPD (EST. 20 A 50)

2.1.3.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.3.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.3.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.
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2.1.3.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.3.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.3.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.4ATERRAPLENAGEM DA AREA 4 — PPD (EST. 51 A 59)

2.1.4.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.4.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.4.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.
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2.1.45 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.4.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.4.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.5TERRAPLENAGEM DA AREA 5 - PPD (EST. 60 A 64)

2.1.5.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.5.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.5.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.5.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.5.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
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LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.5.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.5.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.6 TERRAPLENAGEM DA AREA 6 — PPD (EST. 65 A 84)

2.1.6.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.6.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.6.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.6.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.6.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)
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Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.6.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.6.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.7TERRAPLENAGEM DA AREA 7 — PPD (EST. 85 A 92)

2.1.7.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.7.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.7.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.7.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.7.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)
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Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.7.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.7.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.8 TERRAPLENAGEM DA AREA 8 — TAXIWAY

2.1.8.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.8.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.8.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.8.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.8.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.
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2.1.8.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.8.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.9TERRAPLENAGEM DA AREA 9 - SCI

2.1.9.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.9.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.9.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.9.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.9.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.
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2.1.9.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.9.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.10 TERRAPLENAGEM DA AREA 10 - VIA DE SERVICO

2.1.10.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.10.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.10.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.10.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.10.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.10.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
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CAT. PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.10.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

2.1.11 TERRAPLENAGEM DA AREA 11 - PATIO

2.1.11.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

2.1.11.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

2.1.11.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

2.1.11.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

2.1.11.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

2.1.11.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CAT. PARA BOTA-ESPERA
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Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

2.1.11.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.
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3 LADO TERRA

3.1TERRAPLENAGEM - LADO TERRA

3.1.1TERRAPLENAGEM DA AREA 0 — CANTEIRO DE OBRAS

3.1.1.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

3.1.1.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

3.1.1.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

3.1.1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

3.1.1.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

3.1.1.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

3.1.1.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA
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Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

3.1.2TERRAPLENAGEM DA AREA 12 - TPS

3.1.2.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

3.1.2.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

3.1.2.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

3.1.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

3.1.2.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

3.1.2.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

3.1.2.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA
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Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.

3.1.3TERRAPLENAGEM DA AREA 13 - VIA DE ACESSO 1, 2, 3,
ESTACIONAMENTO

3.1.3.1 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.1.

3.1.3.2 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.2.

3.1.3.3 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.3.

3.1.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TERRENO

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.4.

3.1.3.5 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA (MATERIAL DE
LIMPEZA)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.5.

3.1.3.6 ESCAVACAO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CAT.
PARA BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.6.

3.1.3.7 ATERRO DE MATERIAL PROVENIENTE DO BOTA-ESPERA

Especificacdo Técnica idem ao item 2.1.1.7.
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IV. CRITERIOS DE MEDICAO

Os critérios de medicdo dos servicos de Terraplenagem do Lado Ar e Lado

Terra, consistem na execucao, entrega e aceite dos eventos abaixo listados,

devidamente ajustados com as condi¢cdes operacionais do Aeroporto e definidos

na Estrutura Analitica de Projeto (EAP), a serem apurados mensalmente,

conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Item

Descricao

Critério de Medicéo

211

Terraplenagem da
areal-PPD
(estaca -7+10 a 0)

Serd medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca -7+10 a estaca 0, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
Servicos.

21.2

Terraplenagem da
area 2 — PPD
(estaca 0 a 19)

Sera medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca 0 a estaca 19, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacgdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
Servicos.

213

Terraplenagem da
area 3 — PPD
(estaca 20 a 50)

Serda medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca 20 a estaca 50, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
Servicos.

214

Terraplenagem da
area 4 — PPD
(estaca 51 a 59)

Sera medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca 51 a estaca 59, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
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espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
SEervicos.

2.15

Terraplenagem da
area5- PPD
(estaca 60 a 64)

Serd medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca 60 a estaca 64, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
SEervicos.

2.1.6

Terraplenagem da
area 6 — PPD
(estaca 65 a 84)

Serda medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca 65 a estaca 84, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
Servicos.

2.1.7

Terraplenagem da
area 7 — PPD
(estaca 85 a 92)

Sera medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na PPD, da estaca 85 a estaca 92, composto
pelos servicos de locacdo da obra com equipe de
topografia, limpeza do terreno, carga, transporte, descarga
e espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacgdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
Servicos.

2.1.8

Terraplenagem da
area 8 — TAXIWAY

Serda medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na Taxiway, composto pelos servicos de
locacdo da obra com equipe de topografia, limpeza do
terreno, carga, transporte, descarga e espalhamento de
material de limpeza em bota-fora, escavacdo, carga e
transporte de material de 12 categoria para bota-espera e
aterro de materiais proveniente do bota-espera. Inclui os
custos diretos e indiretos de todas as operacdes e
eqguipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis
sociais, necessarias a completa execucao dos servicos.

2.1.9

Terraplenagem da
area 9 — SCI

Sera medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na Via de Acesso a SCI, composto pelos
servicos de locacdo da obra com equipe de topografia,
limpeza do terreno, carga, transporte, descarga e
espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
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espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
SEervicos.

2.1.10

Terraplenagem da
area 10 — VIA DE
SERVICO

Serd medido e pago o evento global de terraplenagem
executado na Via de Servico, composto pelos servigcos de
locacdo da obra com equipe de topografia, limpeza do
terreno, carga, transporte, descarga e espalhamento de
material de limpeza em bota-fora, escavacdo, carga e
transporte de material de 12 categoria para bota-espera e
aterro de materiais proveniente do bota-espera. Inclui os
custos diretos e indiretos de todas as operacdes e
eqguipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis
sociais, necessdrias a completa execucao dos servicos.

2.1.11

Terraplenagem da
area 11 — PATIO

Serd medido e pago o evento global de terraplenagem
executado no Péatio de Aeronaves, composto pelos
servicos de locacdo da obra com equipe de topografia,
limpeza do terreno, carga, transporte, descarga e
espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
SEervicos.

3.1.1

Terraplenagem da
area 0 - CANTEIRO
DE OBRAS

Serd medido e pago o evento global de terraplenagem
executado no Canteiro de Obras, composto pelos servicos
de locacdo da obra com equipe de topografia, limpeza do
terreno, carga, transporte, descarga e espalhamento de
material de limpeza em bota-fora, escavacdo, carga e
transporte de material de 12 categoria para bota-espera e
aterro de materiais proveniente do bota-espera. Inclui os
custos diretos e indiretos de todas as operacdes e
egquipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis
sociais, necessarias a completa execucdo dos servigos.

3.1.2

Terraplenagem da
area 12 - TPS

Serd medido e pago o evento global de terraplenagem
executado no Terminal de Passageiros, composto pelos
servicos de locacdo da obra com equipe de topografia,
limpeza do terreno, carga, transporte, descarga e
espalhamento de material de limpeza em bota-fora,
escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria
para bota-espera e aterro de materiais proveniente do bota-
espera. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra
e leis sociais, necessarias a completa execucdo dos
Servicos.

3.1.3

Terraplenagem da

area 13 — VIA DE

ACESSO 1, 2, 3,
ESTACIONAMENTO

Sera medido e pago o evento global de terraplenagem
executado nas Vias de Acesso 1, 2 e 3 e no
Estacionamento, composto pelos servicos de locagéo da
obra com equipe de topografia, limpeza do terreno, carga,
transporte, descarga e espalhamento de material de
limpeza em bota-fora, escavacdo, carga e transporte de
material de 12 categoria para bota-espera e aterro de
materiais proveniente do bota-espera. Inclui os custos
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diretos e indiretos de todas as operacfes e equipamentos,
encargos gerais, mao-de-obra e leis sociais, necessérias a
completa execucdo dos servicos.
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VI. CONSIDERACOES FINAIS

Os servigos apresentados e discriminados no presente memorial e os
projetos detalhados seguem rigorosamente as normativas vigentes no que tange
ao projeto de terraplenagem. Quaisquer modificacbes ou alteracbes a serem
realizadas deverdo ser objeto de consulta e aprovacéo formal e por escrito do

projetista responsavel.
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Vil.  TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente memorial, denominado Memorial de Especificacdes
Técnicas Especificas de Terraplenagem, € composto por 40 folhas, incluindo

esta, numeradas sequencialmente de 1 a 40.

Porto Alegre, novembro de 2020.
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