
 A  B  C  D  E  F G I

ESTRUTURA
VOLUME GEOMETRICO CORTE 

ACUMULADO (m³)

VOLUME GEOMETRICO DE ATERRO / 

REFORÇO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO DE COMPENSAÇÃO 

INTERNA (m³) - 

CONSIDERANDO O GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

SOBRA PARA COMPENSAÇÃO 

INTERNA (VALORES POSITIVOS) OU 

NECESSIDADE DE MATERIAL 

ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO 

INTERNA OU JAZIDA (VALORES 

NEGATIVOS)  (m³)

VERIFICAÇÃO                                             

("D"-"E") SE POSITIVO 

"SOBRA" / SE NEGATIVO 

"COMP. INT./JAZIDA)

BALANÇO DE 

MATERIAL ENTRE 

AS ÁREAS (m³)

NECESSIDADE DE MATERIAL 

ORIUNDO DE JAZIMENTO 

EXTERNO (m³)

ÁREA 1 -PPD -7+10 a 0+0 746,33 30.842,93 611,99 -30.230,94 COMP. INT./JAZIDA 30.230,94

ÁREA 2 -PPD 01-19 25.164,28 39.288,30 20.634,71 -18.653,59 COMP. INT./JAZIDA 18.653,59 

ÁREA 3 -PPD 20-50 91.304,67 23.377,60 74.869,83 51.492,23 SOBRA -51.492,23 

ÁREA 4 -PPD 51-59 24.280,23 29.143,36 19.909,79 -9.233,57 COMP. INT./JAZIDA 9.233,57 

ÁREA 5 -PPD 60-64 2.243,22 30.799,66 1.839,44 -28.960,22 COMP. INT./JAZIDA 28.960,22

ÁREA 6 -PPD 65-84 5.238,53 34.937,10 4.295,59 -30.641,51 COMP. INT./JAZIDA 30.641,51 

ÁREA 7 -PPD 85-92 8.323,76 3.256,06 6.825,48 3.569,42 SOBRA -3.569,42 

ÁREA 8 - TAXIWAY 27.145,02 0,00 22.258,92 22.258,92 SOBRA -22.258,92 

ÁREA 9 - SCI 1.218,97 2,89 999,56 996,67 SOBRA -996,67 

ÁREA 10 - VIA DE SERVIÇO 11.488,68 4.169,56 9.420,72 5.251,16 SOBRA -5.251,16 

ÁREA 11 - PÁTIO 27.440,59 15.354,46 22.501,28 7.146,82 SOBRA -7.146,82 

TOTAL LADO AR 224.594,28 211.171,92 184.167,31 -27.004,61 COMP. INT./JAZIDA 27.004,61

ÁREA 00 - CANTEIRO DE OBRAS 1.995,75 234,39 1.636,52 1.402,13 SOBRA -1.402,13 

ÁREA 12 - TPS 10.333,08 1.279,57 8.473,13 7.193,56 SOBRA -7.193,56 

ÁREA 13 - ESTACIONAMENTO E VIA DE ACESSO 8.936,29 155,58 7.327,76 7.172,18 SOBRA -7.172,18 

TOTAL LADO TERRA 21.265,12 1.669,54 17.437,40 15.767,86 SOBRA -15.767,86 

TOTAL GERAL 245.859,40 212.841,46 201.604,71 -11.236,75 COMP. INT./JAZIDA 11.236,75

GRAU DE COMPACTAÇÃO 0,82 13.703,36

ESTRUTURA ÁREA DE LIMPEZA - m²

ÁREA 1 -PPD -7+10 a 0+0 15.960,86

ÁREA 2 -PPD 01-19 62.224,22

ÁREA 3 -PPD 20-50 122.712,58

ÁREA 4 -PPD 51-59 39.352,16

ÁREA 5 -PPD 60-64 16.576,27

ÁREA 6 -PPD 65-84 60.170,63

ÁREA 7 -PPD 85-92 21.772,54

ÁREA 8 - TAXIWAY 12.919,24

ÁREA 09 - SCI 1.187,41

ÁREA 10 -VIA DE SERVIÇO 6.125,57

ÁREA 11 - PÁTIO 20.976,51

ÁREA 0 - CANTEIRO DE OBRAS 3.944,82

ÁREA 12 - TPS 6.427,38

ÁREA 13 - ESTACIONAMENTO 1.834,91

ÁREA 13 - VIA DE ACESSO 1,2,3 5.013,83

397.198,93

LADO AR

LADO TERRA

TOTAL

Resumo de Volumes de Terraplenagem

ÁREA DE LIMPEZA (m²)

LADO AR

VOLUME FALTANTE CORRIGIDO DEVIDO AO GRAU DE COMPACTAÇÃO = 

O AEROPO RTO DE PASSO 

FUNDO NÃO NECESSITARÁ DE 

MATERIAL DE JAZIDA. SERÃO 

UTILIZADAS ÁREAS INTERNAS 

PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS 

VOLUMES FALTANTES

LADO TERRA



Estaca
Semi Distância 

(m)

Área de 

Corte (m²)

Volume 

de Corte 

(m³)

Vol, Reuso 

(m³)

Área de 

Aterro 

(m²)

Volume 

Aterro 

(m³)

Vol, 

Acum, 

Corte (m³)

Vol, Reuso 

Acum, 

(m³)

Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m³)

Dif, Vol, 

Acum, 

(m³)

-0+0,000                          -             3,80               -                 -             1,93               -                 -                 -                 -                 -   

1+0,000                          -           34,87       386,71       386,71           6,96         88,95       386,71       386,71         88,95      297,76 

2+0,000                   10,00         22,96       578,37       578,37           1,78         87,47       965,08       965,08       176,42      788,66 

3+0,000                   10,00         28,95       519,19       519,19           0,77         25,52    1.484,26    1.484,26       201,94   1.282,32 

4+0,000                   10,00           8,23       371,88       371,88           1,03         17,99    1.856,15    1.856,15       219,93   1.636,22 

5+0,000                   10,00           5,73       139,60       139,60           0,42         14,46    1.995,75    1.995,75       234,39   1.761,36 

TRECHO: CANTEIRO DE OBRAS - ÁREA 0

VOLUME DE TERRAPLENAGEM



Área Estaca

 

Compriment

o 

 Área de 

Corte (m2) 

 Volume 

de Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro 

(m3) 

 Vol, Acum, 

Corte (m3) 

 Vol, Reuso 

Acum, (m3) 

 Vol, Acum, 

Aterro (m3) 

 Dif, Vol, 

Acum, (m3) 

-7+10,000                      -            31,47                -                  -              0,89                -                      -                      -                      -                    -   

-7+0,000                 5,00          27,12       292,96       292,96            1,35          11,24           292,96           292,96             11,24         281,72 

-6+0,000               10,00            8,79       359,11       359,11            8,59          99,39           652,07           652,07           110,63         541,44 

-5+0,000               10,00            0,32          91,08          91,08          15,71       242,98           743,15           743,15           353,61         389,54 

-4+0,000               10,00                -              3,18            3,18          42,40       581,13           746,33           746,33           934,74 -       188,41 

-2+19,810               10,09                -                  -                  -         412,27    4.589,86           746,33           746,33       5.524,60 -   4.778,27 

-2+0,000                 9,91                -                  -                  -         450,52    8.546,09           746,33           746,33     14.070,69 - 13.324,35 

-1+0,000               10,00                -                  -                  -         423,65    8.741,62           746,33           746,33     22.812,30 - 22.065,97 

0+0,000                      -                  -                  -                  -         379,40    8.030,63           746,33           746,33     30.842,93 - 30.096,60 

1+0,000                      -              1,97          19,71          19,71       210,84    5.902,18           766,05           766,05     36.745,11 - 35.979,06 

2+0,000               10,00            1,37          33,44          33,44       205,38    4.162,16           799,48           799,48     40.907,26 - 40.107,78 

3+0,000               10,00            2,60          39,75          39,75       179,33    3.847,12           839,23           839,23     44.754,39 - 43.915,15 

4+0,000               10,00            0,43          30,33          30,33       167,45    3.467,85           869,57           869,57     48.222,24 - 47.352,67 

5+0,000               10,00            0,53            9,57            9,57       157,35    3.248,04           879,13           879,13     51.470,27 - 50.591,14 

6+0,000               10,00            0,75          12,77          12,77       145,44    3.027,91           891,90           891,90     54.498,18 - 53.606,28 

7+0,000               10,00            1,28          20,32          20,32       132,20    2.776,39           912,23           912,23     57.274,57 - 56.362,35 

8+0,000               10,00            1,85          31,29          31,29       117,59    2.497,94           943,52           943,52     59.772,51 - 58.828,99 

9+0,000               10,00            2,45          42,98          42,98       101,80    2.193,89           986,50           986,50     61.966,40 - 60.979,90 

10+0,000               10,00            3,07          55,23          55,23          84,81    1.866,02       1.041,73       1.041,73     63.832,42 - 62.790,69 

11+0,000               10,00          51,09       541,65       541,65          65,65    1.504,51       1.583,39       1.583,39     65.336,93 - 63.753,54 

12+0,000               10,00          87,01    1.381,03    1.381,03          45,28    1.109,25       2.964,42       2.964,42     66.446,18 - 63.481,76 

13+0,000               10,00       132,53    2.195,45    2.195,45          30,25       755,29       5.159,87       5.159,87     67.201,47 - 62.041,60 

14+0,000               10,00       144,70    2.772,38    2.772,38          25,78       560,27       7.932,25       7.932,25     67.761,74 - 59.829,49 

15+0,000               10,00       159,22    3.039,24    3.039,24          22,36       481,34     10.971,49     10.971,49     68.243,08 - 57.271,59 

16+0,000               10,00       176,69    3.359,07    3.359,07          22,30       446,59     14.330,56     14.330,56     68.689,67 - 54.359,10 

17+0,000               10,00       190,61    3.673,01    3.673,01          23,28       455,78     18.003,57     18.003,57     69.145,45 - 51.141,88 

18+0,000               10,00       197,62    3.882,32    3.882,32          24,59       478,63     21.885,89     21.885,89     69.624,07 - 47.738,18 

19+0,000               10,00       204,85    4.024,72    4.024,72          26,13       507,15     25.910,61     25.910,61     70.131,23 - 44.220,62 

20+0,000               10,00       210,27    4.151,29    4.151,29          27,76       538,93     30.061,90     30.061,90     70.670,16 - 40.608,26 

21+0,000               10,00       212,99    4.232,67    4.232,67          29,44       572,04     34.294,57     34.294,57     71.242,20 - 36.947,63 

22+0,000               10,00       213,30    4.262,93    4.262,93          31,40       608,42     38.557,50     38.557,50     71.850,62 - 33.293,12 

23+0,000               10,00       211,63    4.249,26    4.249,26          34,36       657,61     42.806,76     42.806,76     72.508,23 - 29.701,47 

24+0,000               10,00       193,26    4.048,85    4.048,85          29,77       641,32     46.855,61     46.855,61     73.149,55 - 26.293,94 

25+0,000               10,00       161,50    3.547,58    3.547,58          25,75       555,22     50.403,20     50.403,20     73.704,77 - 23.301,58 

26+0,000               10,00       133,41    2.949,13    2.949,13          22,26       480,07     53.352,33     53.352,33     74.184,85 - 20.832,52 

27+0,000               10,00       124,27    2.576,83    2.576,83          21,98       442,43     55.929,15     55.929,15     74.627,28 - 18.698,13 

28+0,000               10,00       105,46    2.297,31    2.297,31          22,53       445,16     58.226,46     58.226,46     75.072,44 - 16.845,98 

29+0,000               10,00       100,91    2.063,70    2.063,70          23,71       462,37     60.290,16     60.290,16     75.534,80 - 15.244,65 

30+0,000               10,00          97,33    1.982,43    1.982,43          25,80       495,03     62.272,59     62.272,59     76.029,83 - 13.757,25 

31+0,000               10,00          90,81    1.881,44    1.881,44          28,27       540,69     64.154,02     64.154,02     76.570,53 - 12.416,50 

32+0,000               10,00          81,31    1.721,17    1.721,17          31,11       593,79     65.875,20     65.875,20     77.164,31 - 11.289,12 

33+0,000               10,00          70,55    1.518,56    1.518,56          36,17       672,82     67.393,75     67.393,75     77.837,13 - 10.443,38 

34+0,000               10,00          76,56    1.471,03    1.471,03          30,79       669,69     68.864,78     68.864,78     78.506,82 -   9.642,05 

35+0,000               10,00          85,92    1.624,76    1.624,76          26,00       567,98     70.489,54     70.489,54     79.074,81 -   8.585,27 

36+0,000               10,00          86,03    1.719,46    1.719,46          22,74       487,45     72.208,99     72.208,99     79.562,26 -   7.353,26 

37+0,000               10,00          92,15    1.781,76    1.781,76          20,83       435,72     73.990,75     73.990,75     79.997,98 -   6.007,23 

38+0,000               10,00       106,35    1.984,96    1.984,96          21,14       419,74     75.975,71     75.975,71     80.417,71 -   4.442,00 

39+0,000               10,00       121,58    2.279,21    2.279,21          21,56       426,99     78.254,93     78.254,93     80.844,70 -   2.589,78 

40+0,000               10,00       125,07    2.466,45    2.466,45          23,37       449,30     80.721,38     80.721,38     81.294,00 -       572,63 

41+0,000               10,00       116,75    2.418,21    2.418,21          27,66       510,34     83.139,58     83.139,58     81.804,35      1.335,23 

42+0,000               10,00       114,23    2.309,82    2.309,82          35,12       627,80     85.449,40     85.449,40     82.432,15      3.017,25 

43+0,000               10,00       123,25    2.374,77    2.374,77          41,18       762,96     87.824,17     87.824,17     83.195,11      4.629,05 

44+0,000               10,00       109,60    2.328,49    2.328,49          45,34       865,14     90.152,66     90.152,66     84.060,26      6.092,40 

45+0,000               10,00       167,93    2.775,35    2.775,35          53,60       989,42     92.928,00     92.928,00     85.049,67      7.878,33 

46+0,000               10,00       199,53    3.674,67    3.674,67          69,79    1.233,95     96.602,67     96.602,67     86.283,62    10.319,05 

47+0,000               10,00       234,74    4.342,79    4.342,79          82,72    1.525,15   100.945,46   100.945,46     87.808,78    13.136,69 

48+0,000               10,00       259,03    4.937,75    4.937,75          92,67    1.753,91   105.883,22   105.883,22     89.562,69    16.320,53 

49+0,000               10,00       280,60    5.396,31    5.396,31          99,56    1.922,29   111.279,52   111.279,52     91.484,98    19.794,54 

50+0,000               10,00       312,98    5.935,76    5.935,76       102,82    2.023,85   117.215,28   117.215,28     93.508,83    23.706,45 

51+0,000               10,00       324,47    6.374,44    6.374,44       102,87    2.056,92   123.589,72   123.589,72     95.565,75    28.023,98 

52+0,000               10,00                -      3.244,69    3.244,69          98,26    2.011,33   126.834,41   126.834,41     97.577,08    29.257,33 

53+0,000               10,00                -                  -                  -            91,87    1.901,31   126.834,41   126.834,41     99.478,39    27.356,02 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: PPD 08/26 - ÁREA 01 E 07

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4



Área Estaca

 

Compriment

o 

 Área de 

Corte (m2) 

 Volume 

de Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro 

(m3) 

 Vol, Acum, 

Corte (m3) 

 Vol, Reuso 

Acum, (m3) 

 Vol, Acum, 

Aterro (m3) 

 Dif, Vol, 

Acum, (m3) 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: PPD 08/26 - ÁREA 01 E 07

Área 1

54+0,000               10,00                -                  -                  -         126,54    2.184,12   126.834,41   126.834,41   101.662,51    25.171,90 

55+0,000               10,00       220,94    2.209,39    2.209,39       170,69    2.972,36   129.043,79   129.043,79   104.634,87    24.408,93 

56+0,000               10,00       192,10    4.130,34    4.130,34       200,22    3.709,07   133.174,14   133.174,14   108.343,94    24.830,20 

57+0,000               10,00       155,14    3.472,38    3.472,38       227,09    4.273,10   136.646,52   136.646,52   112.617,04    24.029,48 

58+0,000               10,00       122,94    2.780,85    2.780,85       251,39    4.784,81   139.427,37   139.427,37   117.401,85    22.025,52 

59+0,000               10,00          83,87    2.068,13    2.068,13       273,65    5.250,34   141.495,51   141.495,51   122.652,19    18.843,31 

60+0,000               10,00          39,02    1.228,93    1.228,93       295,55    5.691,98   142.724,44   142.724,44   128.344,18    14.380,26 

61+0,000               10,00          15,55       545,75       545,75       316,17    6.117,19   143.270,19   143.270,19   134.461,37      8.808,82 

62+0,000               10,00            9,19       247,37       247,37       319,75    6.359,22   143.517,56   143.517,56   140.820,59      2.696,97 

63+0,000               10,00            4,56       137,44       137,44       333,97    6.537,25   143.655,00   143.655,00   147.357,84 -   3.702,84 

64+0,000               10,00            3,81          83,73          83,73       275,43    6.094,01   143.738,73   143.738,73   153.451,85 -   9.713,12 

65+0,000               10,00            3,16          69,73          69,73       220,30    4.957,34   143.808,46   143.808,46   158.409,19 - 14.600,73 

66+0,000               10,00            2,22          53,78          53,78       178,83    3.991,32   143.862,24   143.862,24   162.400,51 - 18.538,27 

67+0,000               10,00            1,53          37,50          37,50       154,67    3.334,95   143.899,74   143.899,74   165.735,46 - 21.835,72 

68+0,000               10,00            0,97          24,99          24,99       132,12    2.867,88   143.924,73   143.924,73   168.603,33 - 24.678,60 

69+0,000               10,00            0,61          15,74          15,74       111,22    2.433,40   143.940,48   143.940,48   171.036,74 - 27.096,26 

70+0,000               10,00            0,19            7,94            7,94          91,66    2.028,77   143.948,41   143.948,41   173.065,51 - 29.117,10 

71+0,000               10,00            0,20            3,90            3,90          74,03    1.656,89   143.952,31   143.952,31   174.722,40 - 30.770,09 

72+0,000               10,00            0,12            3,20            3,20          56,86    1.308,94   143.955,51   143.955,51   176.031,34 - 32.075,83 

73+0,000               10,00            0,05            1,63            1,63          41,27       981,38   143.957,14   143.957,14   177.012,72 - 33.055,58 

74+0,000               10,00            1,04          10,86          10,86          43,61       848,81   143.968,00   143.968,00   177.861,53 - 33.893,53 

75+0,000               10,00            3,21          42,55          42,55          48,70       923,06   144.010,55   144.010,55   178.784,59 - 34.774,04 

76+0,000               10,00            4,56          77,72          77,72          52,14    1.008,41   144.088,27   144.088,27   179.793,00 - 35.704,73 

77+0,000               10,00            5,15          97,04          97,04          54,17    1.063,17   144.185,31   144.185,31   180.856,18 - 36.670,86 

78+0,000               10,00            4,99       101,33       101,33          54,59    1.087,70   144.286,64   144.286,64   181.943,87 - 37.657,23 

79+0,000               10,00            6,12       111,04       111,04          64,54    1.191,36   144.397,68   144.397,68   183.135,23 - 38.737,55 

80+0,003               10,00          12,78       189,02       189,02          57,79    1.223,45   144.586,70   144.586,70   184.358,68 - 39.771,98 

81+0,000               10,00          31,37       441,46       441,46          52,18    1.099,54   145.028,16   145.028,16   185.458,22 - 40.430,06 

82+0,000               10,00          55,91       872,78       872,78          48,67    1.008,47   145.900,94   145.900,94   186.466,69 - 40.565,75 

83+0,000               10,00          71,65    1.275,61    1.275,61          46,60       952,70   147.176,55   147.176,55   187.419,39 - 40.242,83 

83+19,993               10,00       108,48    1.800,71    1.800,71          50,39       969,57   148.977,26   148.977,26   188.388,95 - 39.411,69 

85+0,000               10,00          99,10    2.076,48    2.076,48          54,38    1.048,03   151.053,74   151.053,74   189.436,98 - 38.383,24 

86+0,000               10,00       104,14    2.032,36    2.032,36          53,39    1.077,69   153.086,10   153.086,10   190.514,67 - 37.428,57 

87+0,000               10,00          64,03    1.681,70    1.681,70          22,21       755,99   154.767,81   154.767,81   191.270,67 - 36.502,86 

88+0,000               10,00            8,78       728,15       728,15            5,00       272,15   155.495,96   155.495,96   191.542,81 - 36.046,86 

89+0,000               10,00          19,25       280,34       280,34            1,88          68,89   155.776,30   155.776,30   191.611,70 - 35.835,40 

90+0,000               10,00          32,03       512,85       512,85            0,19          20,73   156.289,14   156.289,14   191.632,43 - 35.343,29 

91+0,000               10,00          38,89       709,20       709,20            0,08            2,65   156.998,34   156.998,34   191.635,07 - 34.636,73 

91+10,000                 5,00          21,65       302,67       302,67            1,91            9,93   157.301,02   157.301,02   191.645,01 - 34.343,99 

Área 7

Área 4

Área 5

Área 6



Estaca Comprimento
Área de 

Corte (m2)

Volume 

de Corte 

(m3)

Vol, Reuso 

(m3)

Área de 

Aterro 

(m2)

Volume 

Aterro 

(m3)

Vol, Acum, 

Corte (m3)

Vol, Reuso 

Acum, (m3)

Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m3)

Dif, Vol, 

Acum, (m3)

0+0,000                         -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                 -                   -   

1+0,000                  10,00           5,17         51,71         51,71               -                 -            51,71          51,71               -            51,71 

2+0,000                  10,00         17,14       223,10       223,10               -                 -          274,81        274,81               -          274,81 

3+0,000                  10,00         49,02       661,62       661,62               -                 -          936,43        936,43               -          936,43 

4+0,000                  10,00         82,18    1.312,06    1.312,06               -                 -       2.248,49     2.248,49               -       2.248,49 

5+0,000                  10,00       166,27    2.484,52    2.484,52               -                 -       4.733,00     4.733,00               -       4.733,00 

6+0,000                  10,00       201,69    3.679,57    3.679,57               -                 -       8.412,58     8.412,58               -       8.412,58 

7+0,000                  10,00       227,56    4.292,48    4.292,48               -                 -     12.705,06   12.705,06               -     12.705,06 

8+0,000                  10,00       212,98    4.405,40    4.405,40               -                 -     17.110,45   17.110,45               -     17.110,45 

9+0,000                  10,00       176,13    3.891,05    3.891,05               -                 -     21.001,50   21.001,50               -     21.001,50 

10+0,000                  10,00       155,07    3.311,99    3.311,99               -                 -     24.313,49   24.313,49               -     24.313,49 

11+0,000                  10,00       128,08    2.831,52    2.831,52               -                 -     27.145,02   27.145,02               -     27.145,02 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: TAXIWAY - ÁREA 8



Estaca  Comprimento 
 Área de 

Corte (m2) 

 Volume 

de Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro 

(m3) 

 Vol, 

Acum, 

Corte (m3) 

 Vol, 

Reuso 

Acum, 

(m3) 

 Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m3) 

 Dif, Vol, 

Acum, 

(m3) 

0+15,022                        -             3,00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

1+0,000                    2,49           0,53           8,78           8,78               -                 -             8,78           8,78               -            8,78 

2+0,000                  10,00           0,48         10,13         10,13               -                 -           18,91         18,91               -          18,91 

3+0,000                  10,00           0,48           9,62           9,62               -                 -           28,53         28,53               -          28,53 

4+0,000                  10,00           0,34           8,18           8,18               -                 -           36,71         36,71               -          36,71 

5+0,000                  10,00           0,45           7,83           7,83               -                 -           44,54         44,54               -          44,54 

6+0,000                  10,00           0,42           8,66           8,66               -                 -           53,20         53,20               -          53,20 

7+0,000                  10,00           0,60         10,17         10,17               -                 -           63,37         63,37               -          63,37 

8+0,000                  10,00           0,17           7,73           7,73               -             0,05         71,10         71,10           0,05        71,04 

9+0,000                  10,00           4,70         48,78         48,78           0,08           0,83       119,88       119,88           0,89      119,00 

10+0,000                  10,00         35,85       405,51       405,51           0,04           1,20       525,39       525,39           2,09      523,31 

10+18,776                    9,39         38,03       693,57       693,57           0,04           0,81    1.218,97    1.218,97           2,89   1.216,07 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: SCI - ÁREA 9



Estaca  Comprimento 

 Área de 

Corte 

(m2) 

 Volume de 

Corte (m3) 

 Vol, Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro (m3) 

 Vol, Acum, 

Corte (m3) 

 Vol, Reuso 

Acum, (m3) 

 Vol, Acum, 

Aterro (m3) 

 Dif, Vol, 

Acum, (m3) 

0+0,000                          -                  -                     -                     -                  -                     -                        -                        -                     -                        -   

1+0,000                    10,00           5,73            57,31            57,31           0,04              0,38               57,31               57,31              0,38               56,93 

2+0,000                    10,00         48,56          572,69          572,69           0,15              1,45             630,00             630,00              1,83             628,17 

3+0,000                    10,00         30,80          799,45          799,45           0,06              2,12         1.429,45         1.429,45              3,95         1.425,49 

4+0,000                    10,00         28,46          592,64          592,64           0,06              1,27         2.022,09         2.022,09              5,23         2.016,86 

5+0,000                    10,00         31,12          595,81          595,81           0,07              1,31         2.617,90         2.617,90              6,53         2.611,36 

6+0,000                    10,00         34,11          652,24          652,24           0,09              1,53         3.270,14         3.270,14              8,06         3.262,07 

7+0,000                    10,00         35,25          693,60          693,60           0,08              1,65         3.963,73         3.963,73              9,71         3.954,02 

8+0,000                    10,00         52,52          849,11          849,11           0,20              1,98         4.812,85         4.812,85            11,69         4.801,16 

9+0,000                    10,00         80,78       1.291,99       1.291,99           0,08              2,09         6.104,84         6.104,84            13,77         6.091,07 

10+0,000                    10,00         80,81       1.615,88       1.615,88           0,08              1,58         7.720,72         7.720,72            15,35         7.705,37 

11+0,000                    10,00         39,67       1.204,81       1.204,81                -                0,80         8.925,53         8.925,53            16,15         8.909,38 

12+0,000                    10,00         36,78          764,49          764,49                -                     -           9.690,02         9.690,02            16,15         9.673,87 

13+0,000                    10,00         32,45          692,27          692,27                -                     -         10.382,29       10.382,29            16,15       10.366,14 

14+0,000                    10,00         22,12          545,72          545,72                -                     -         10.928,01       10.928,01            16,15       10.911,86 

15+0,000                    10,00         13,40          355,21          355,21                -                     -         11.283,21       11.283,21            16,15       11.267,06 

16+0,000                    10,00           3,58          169,71          169,71                -                     -         11.452,93       11.452,93            16,15       11.436,78 

17+0,000                    10,00                -              35,75            35,75           7,41            74,14       11.488,68       11.488,68            90,28       11.398,39 

18+0,000                    10,00                -                     -                     -           23,54          309,50       11.488,68       11.488,68          399,78       11.088,90 

19+0,000                    10,00                -                     -                     -           39,73          632,71       11.488,68       11.488,68       1.032,49       10.456,19 

20+0,000                    10,00                -                     -                     -           56,75          964,82       11.488,68       11.488,68       1.997,31         9.491,37 

21+0,000                    10,00                -                     -                     -           82,38       1.391,30       11.488,68       11.488,68       3.388,61         8.100,07 

21+8,711                      4,36                -                     -                     -           96,92          780,96       11.488,68       11.488,68       4.169,56         7.319,11 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: VIA DE SERVIÇO - ÁREA 10



Estaca  Comprimento 
 Área de 

Corte (m2) 

 Volume 

de Corte 

(m3) 

 Vol Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro 

(m3) 

 Vol, Acum, 

Corte (m3) 

 Vol, Reuso 

Acum, (m3) 

 Vol, Acum, 

Aterro 

(m3) 

 Dif, Vol, 

Acum, (m3) 

0+0,000                         -         355,22               -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -   

1+0,000                   10,00       353,86    7.090,83    7.090,83               -                 -       7.090,83     7.090,83                 -       7.090,83 

2+0,000                   10,00       307,91    6.617,67    6.617,67               -                 -     13.708,50   13.708,50                 -     13.708,50 

3+0,000                   10,00       253,98    5.618,84    5.618,84               -                 -     19.327,34   19.327,34                 -     19.327,34 

4+0,000                   10,00       181,23    4.352,08    4.352,08           0,01           0,15   23.679,41   23.679,41             0,15   23.679,26 

5+0,000                   10,00         68,15    2.493,79    2.493,79           0,04           0,59   26.173,20   26.173,20             0,74   26.172,46 

6+0,000                   10,00         28,97       971,15       971,15         31,33       313,78   27.144,35   27.144,35        314,52   26.829,82 

7+0,000                   10,00           0,33       292,95       292,95       107,85    1.391,89   27.437,30   27.437,30     1.706,41   25.730,89 

8+0,000                   10,00               -             3,29           3,29       190,66    2.985,18   27.440,59   27.440,59     4.691,59   22.749,00 

9+0,000                   10,00               -                 -                 -         238,15    4.288,13   27.440,59   27.440,59     8.979,72   18.460,86 

10+0,000                   10,00               -                 -                 -         399,32    6.374,74   27.440,59   27.440,59   15.354,46   12.086,13 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: PÁTIO - ÁREA 11



Estaca Comprimento
Área de 

Corte (m2)

Volume 

de Corte 

(m3)

Vol, Reuso 

(m3)

Área de 

Aterro 

(m2)

Volume 

Aterro 

(m3)

Vol, Acum, 

Corte (m3)

Vol, Reuso 

Acum, (m3)

Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m3)

Dif, Vol, 

Acum, (m3)

-1+0,000                         -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                 -                   -   

0+0,000                  10,00       139,08    1.390,81    1.390,81               -                 -       1.390,81     1.390,81               -       1.390,81 

1+0,000                  10,00       127,87    2.669,49    2.669,49               -                 -       4.060,30     4.060,30               -       4.060,30 

2+0,000                  10,00       114,59    2.424,56    2.424,56               -                 -       6.484,87     6.484,87               -       6.484,87 

3+0,000                  10,00         82,26    1.968,53    1.968,53               -                 -       8.453,39     8.453,39               -       8.453,39 

4+0,000                  10,00         45,51    1.277,74    1.277,74               -                 -       9.731,14     9.731,14               -       9.731,14 

5+0,000                  10,00           7,34       528,52       528,52           0,04           0,44   10.259,66   10.259,66           0,44   10.259,22 

6+0,000                  10,00               -           73,42         73,42         36,77       368,18   10.333,08   10.333,08       368,62     9.964,46 

7+0,000                  10,00               -                 -                 -           28,86       656,36   10.333,08   10.333,08    1.024,97     9.308,11 

7+17,642                    8,82               -                 -                 -                 -         254,60   10.333,08   10.333,08    1.279,57     9.053,51 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: TPS - ÁREA 12



Estaca Comprimento

Área de 

Corte 

(m2)

Volume 

de Corte 

(m3)

Vol, 

Reuso 

(m3)

Área de 

Aterro 

(m2)

Volume 

Aterro 

(m3)

Vol, 

Acum, 

Corte 

(m3)

Vol, 

Reuso 

Acum, 

(m3)

Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m3)

Dif, Vol, Acum, 

(m3)

-0+0,000                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                           -   

1+0,000                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                           -   

2+0,000                  10,00        47,37      473,66      473,66               -                 -        473,66      473,66               -                   473,66 

3+0,000                  10,00        38,21      855,72      855,72               -                 -     1.329,37   1.329,37               -                1.329,37 

4+0,000                  10,00        28,79      669,93      669,93               -                 -     1.999,30   1.999,30               -                1.999,30 

5+0,000                  10,00        18,18      469,66      469,66               -                 -     2.468,96   2.468,96               -                2.468,96 

6+0,000                  10,00           4,80      229,76      229,76               -             0,03   2.698,72   2.698,72           0,03              2.698,69 

6+17,155                    8,58               -          41,14        41,14               -             0,02   2.739,86   2.739,86           0,05              2.739,81 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: ESTACIONAMENTO - ÁREA 13



Estaca  Comprimento 

 Área de 

Corte 

(m2) 

 Volume 

de Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro 

(m3) 

 Vol, 

Acum, 

Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

Acum, 

(m3) 

 Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m3) 

 Dif, Vol, Acum, 

(m3) 

0+0,000                         -             0,08               -                 -             0,52               -                 -                 -                 -                           -   

1+0,000                   10,00           9,22        92,97        92,97           0,02           5,43        92,97        92,97           5,43                   87,54 

2+0,000                   10,00        13,85      230,72      230,72           0,02           0,39      323,69      323,69           5,82                 317,87 

2+7,170                     3,58        20,26      122,28      122,28           0,02           0,14      445,96      445,96           5,96                 440,01 

2+15,024                     3,93        24,62      126,22      126,22           0,02           0,23      572,19      572,19           6,19                 566,00 

3+0,000                     2,49        25,97        93,39        93,39           0,02           0,15      665,58      665,58           6,34                 659,24 

3+2,878                     1,44        26,62        56,44        56,44           0,02           0,09      722,02      722,02           6,42                 715,59 

4+0,000                     8,56        19,71      396,60      396,60           0,02           0,34   1.118,62   1.118,62           6,77              1.111,85 

5+0,000                   10,00        43,31      630,20      630,20               -             0,20   1.748,81   1.748,81           6,97              1.741,84 

6+0,000                   10,00        38,26      815,73      815,73               -                 -     2.564,54   2.564,54           6,97              2.557,57 

7+0,000                   10,00        20,96      592,23      592,23               -                 -     3.156,77   3.156,77           6,97              3.149,80 

8+0,000                   10,00        14,88      358,42      358,42               -                 -     3.515,20   3.515,20           6,97              3.508,23 

9+0,000                   10,00           2,35      172,24      172,24           0,05           0,52   3.687,43   3.687,43           7,49              3.679,94 

10+0,000                   10,00               -          16,96        16,96           5,54        52,31   3.704,39   3.704,39        59,80              3.644,60 

10+9,036                     4,52               -                 -                 -             1,89        31,89   3.704,39   3.704,39        91,69              3.612,70 

10+17,036                     4,00               -                 -                 -             3,11        20,01   3.704,39   3.704,39      111,70              3.592,69 

11+0,000                     1,48               -                 -                 -             2,90           7,75   3.704,39   3.704,39      119,45              3.584,94 

11+7,246                     3,62           0,03           0,08           0,08           2,11        13,90   3.704,47   3.704,47      133,35              3.571,12 

11+17,456                     5,11           1,06           5,67           5,67           1,11        10,22   3.710,15   3.710,15      143,58              3.566,57 

12+0,000                     1,27           1,34           3,06           3,06           0,73           2,35   3.713,20   3.713,20      145,92              3.567,28 

13+0,000                   10,00           5,53        68,74        68,74           0,02           7,52   3.781,94   3.781,94      153,44              3.628,50 

14+0,000                   10,00           8,81      143,37      143,37           0,02           0,40   3.925,31   3.925,31      153,84              3.771,46 

15+0,000                   10,00        12,45      212,54      212,54           0,02           0,40   4.137,84   4.137,84      154,24              3.983,60 

16+0,000                   10,00        16,89      293,32      293,32           0,02           0,39   4.431,17   4.431,17      154,63              4.276,53 

17+0,000                   10,00        16,34      332,21      332,21           0,02           0,39   4.763,38   4.763,38      155,02              4.608,36 

18+0,000                   10,00        11,02      273,59      273,59           0,02           0,39   5.036,98   5.036,98      155,41              4.881,57 

18+13,192                     6,60        11,93      151,41      151,41               -             0,13   5.188,39   5.188,39      155,53              5.032,85 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: ESTACIONAMENTO VIA DE ACESSO 01 - ÁREA 13



Estaca  Comprimento 

 Área de 

Corte 

(m2) 

 Volume 

de Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

(m3) 

 Área de 

Aterro 

(m2) 

 Volume 

Aterro 

(m3) 

 Vol, 

Acum, 

Corte 

(m3) 

 Vol, 

Reuso 

Acum, 

(m3) 

 Vol, 

Acum, 

Aterro 

(m3) 

 Dif, Vol, Acum, 

(m3) 

-0+0,000                         -          12,24               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                           -   

1+0,000                         -          42,77      580,34      580,34               -                 -        580,34      580,34               -                   580,34 

2+0,000                  10,00               -        427,70      427,70               -                 -     1.008,04   1.008,04               -                1.008,04 

3+0,000                  10,00               -                 -                 -                 -                 -     1.008,04   1.008,04               -                1.008,04 

4+0,000                  10,00               -                 -                 -                 -                 -     1.008,04   1.008,04               -                1.008,04 

5+0,000                  10,00               -                 -                 -                 -                 -     1.008,04   1.008,04               -                1.008,04 

6+0,000                  10,00               -                 -                 -                 -                 -     1.008,04   1.008,04               -                1.008,04 

6+17,155                    8,58               -                 -                 -                 -                 -     1.008,04   1.008,04               -                1.008,04 

VOLUME DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: ESTACIONAMENTO VIA DE ACESSO 02 E 03 - ÁREA 13



RELATÓRIO DE SUPERFÍCIE Client: Client Company

Project Name: C:\Projetos\TRAÇADO\17-12-

19\TERRAPLENAGEM\AER-PFB-TER-PB-GRL-

DWG-00-R01_sandro REV 01,dwg Project Description: 

Report Date: 17/08/2020 01:19:05 Prepared by: Preparer

UNIDADES: meter UNID. ÁREA: squareMeter UNID. VOLUMÉTRICA: cubicMeter

SUPERFÍCIE: ÁREA 1 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

15960,856 ÁREA 3D: 16037.400

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6265 Nº DE TRIÂNGULOS: 329

SUPERFÍCIE: ÁREA 2 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

62224,224 ÁREA 3D: 62688.364

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6306 Nº DE TRIÂNGULOS: 594

SUPERFÍCIE: ÁREA 3 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

122712,578 ÁREA 3D: 123505.366

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6306 Nº DE TRIÂNGULOS: 1575

SUPERFÍCIE: ÁREA 4 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

39352,16 ÁREA 3D: 39690.002

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6305 Nº DE TRIÂNGULOS: 612

SUPERFÍCIE: ÁREA 5 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

16576,272 ÁREA 3D: 16844.576

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6288 Nº DE TRIÂNGULOS: 293

SUPERFÍCIE: ÁREA 6 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

60170,629 ÁREA 3D: 60521.841

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6280 Nº DE TRIÂNGULOS: 574

SUPERFÍCIE: ÁREA 7 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PPD 08_26

DESCRIÇÃO: Description

21772,543 ÁREA 3D: 21855.505

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 6284 Nº DE TRIÂNGULOS: 338

LIMPEZA



SUPERFÍCIE: ÁREA 8 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PISTA DE TÁXI

DESCRIÇÃO: Description

12919,24 ÁREA 3D: 12848.302

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 3503 Nº DE TRIÂNGULOS: 950

SUPERFÍCIE: ÁREA 9 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - SCI

DESCRIÇÃO: Description

1187,412 ÁREA 3D: 1199.010

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 2894 Nº DE TRIÂNGULOS: 235

SUPERFÍCIE: ÁREA 10 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - VIA DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO: Description

6125,566 ÁREA 3D: 6151.147

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 3616 Nº DE TRIÂNGULOS: 956

SUPERFÍCIE: ÁREA 11 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - PÁTIO

DESCRIÇÃO: Description

20976,508 ÁREA 3D: 21037.059

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 2913 Nº DE TRIÂNGULOS: 354

SUPERFÍCIE: ÁREA 12 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - TPS

DESCRIÇÃO: Description

6427,379 ÁREA 3D: 6433.265

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 2817 Nº DE TRIÂNGULOS: 118

SUPERFÍCIE: ÁREA 13 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - ESTACIONAMENTO

DESCRIÇÃO: Description

1834,909 ÁREA 3D: 1836.078

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 2999 Nº DE TRIÂNGULOS: 284

SUPERFÍCIE: ÁREA 13 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - VIAS DE ACESSO 01_02_03

DESCRIÇÃO: Description

5013,833 ÁREA 3D: 5018.407

COTA MÁXIMA: 730,066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 3339 Nº DE TRIÂNGULOS: 656

SUPERFÍCIE: ÁREA 00 - SUPERFÍCIE - LIMPEZA - CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO: Description

3944,821 ÁREA 3D: 3981.444

COTA MÁXIMA: 730.066 COTA MÍNIMA: 693.380

Nº DE PONTOS: 3086 Nº DE TRIÂNGULOS: 403



RELATÓRIO DE SUPERFÍCIE Client: Client Company

Project Name: C:\Users\Sandro 

Carvalho\Documents\sandro\Trabalho\TRAÇADO

\17-12-19\TERRAPLENAGEM\AER-PFB-TER-PB-

GRL-DWG-00-R01_sandro.dwg Project Description: 

Report Date: 18/01/2020 15:52:25 Prepared by: Preparer

UNIDADES: meter UNID. ÁREA: squareMeter UNID. VOLUMÉTRICA: cubicMeter

SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE - PROTEÇÃO VEGETAL

DESCRIÇÃO: Description

48.149.036 ÁREA 3D: 49096.679

COTA MÁXIMA: 730.196 COTA MÍNIMA: 717.757

Nº DE PONTOS: 4317 Nº DE TRIÂNGULOS: 7369

PROTEÇÃO VEGETAL


