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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

para a disciplina de Terraplenagem referente à obra da reforma e ampliação do 

aeroporto de Passo Fundo. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

2 LADO AR   

2.1 TERRAPLENAGEM - LADO AR     

2.1.1 Terraplenagem da área 1 - PPD (EST. -7+10 À 0) - EVENTO 1     

2.1.1.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  15.960,86  

2.1.1.2 Limpeza do terreno m²                  15.960,86  

2.1.1.3 Carga  de material de limpeza m³                   3.192,17  

2.1.1.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   6.384,34  

2.1.1.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   3.192,17  

2.1.1.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                      746,33  

2.1.1.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  30.842,93  

2.1.2 Terraplenagem da área 2 - PPD (EST. 1 À 19) - EVENTO 2     

2.1.2.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  62.224,22  

2.1.2.2 Limpeza do terreno m²                  62.224,22  

2.1.2.3 Carga  de material de limpeza m³                  12.444,84  

2.1.2.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                  24.889,69  

2.1.2.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                  12.444,84  

2.1.2.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  25.164,28  

2.1.2.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  39.288,30  

2.1.3 Terraplenagem da área 3 - PPD (EST. 20 À 50) - EVENTO 3     

2.1.3.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                122.712,58  

2.1.3.2 Limpeza do terreno m²                122.712,58  

2.1.3.3 Carga  de material de limpeza m³                  24.542,52  

2.1.3.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                  49.085,03  

2.1.3.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                  24.542,52  

2.1.3.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  91.304,67  

2.1.3.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  23.377,60  

2.1.4 Terraplenagem da área 4 - PPD (EST. 51 À 59) - EVENTO 4     

2.1.4.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  39.352,16  

2.1.4.2 Limpeza do terreno m²                  39.352,16  

2.1.4.3 Carga  de material de limpeza m³                   7.870,43  

2.1.4.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                  15.740,86  

2.1.4.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   7.870,43  

2.1.4.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  24.280,23  

2.1.4.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  29.143,36  

2.1.5 Terraplenagem da área 5 - PPD (EST. 60 À 64) - EVENTO 5     

2.1.5.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  16.576,27  

2.1.5.2 Limpeza do terreno m²                  16.576,27  

2.1.5.3 Carga  de material de limpeza m³                   3.315,25  

2.1.5.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   6.630,51  

2.1.5.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   3.315,25  
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

2.1.5.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                   2.243,22  

2.1.5.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  30.799,66  

2.1.6 Terraplenagem da área 6 - PPD (EST. 65 À 84) - EVENTO 6     

2.1.6.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  60.170,63  

2.1.6.2 Limpeza do terreno m²                  60.170,63  

2.1.6.3 Carga  de material de limpeza m³                  12.034,13  

2.1.6.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                  24.068,25  

2.1.6.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                  12.034,13  

2.1.6.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  18.941,89  

2.1.6.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  34.937,10  

2.1.7 Terraplenagem da área 7 - PPD (EST. 85 À 92) - EVENTO 7     

2.1.7.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  21.772,54  

2.1.7.2 Limpeza do terreno m²                  21.772,54  

2.1.7.3 Carga  de material de limpeza m³                   4.354,51  

2.1.7.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   8.709,02  

2.1.7.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   4.354,51  

2.1.7.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                   8.323,76  

2.1.7.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                   3.256,06  

2.1.8 Terraplenagem da área 8 - TAXIWAY - EVENTO 8     

2.1.8.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  12.919,24  

2.1.8.2 Limpeza do terreno m²                  12.919,24  

2.1.8.3 Carga  de material de limpeza m³                   2.583,85  

2.1.8.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   5.167,70  

2.1.8.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   2.583,85  

2.1.8.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  27.145,02  

2.1.8.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                            -    

2.1.9 Terraplenagem da área 9 - SCI - EVENTO 9     

2.1.9.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                   1.187,41  

2.1.9.2 Limpeza do terreno m²                   1.187,41  

2.1.9.3 Carga  de material de limpeza m³                      237,48  

2.1.9.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                      474,96  

2.1.9.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                      237,48  

2.1.9.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                   1.218,97  

2.1.9.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                         2,89  

2.1.10 Terraplenagem da área 10 - VIA DE SERVIÇO - EVENTO 10     

2.1.10.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                   6.125,57  

2.1.10.2 Limpeza do terreno m²                   6.125,57  

2.1.10.3 Carga  de material de limpeza m³                   1.225,11  

2.1.10.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   2.450,23  

2.1.10.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   1.225,11  

2.1.10.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  11.488,68  

2.1.10.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                   4.169,56  

2.1.11 Terraplenagem da área 11 - PÁTIO - EVENTO 11     
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2.1.11.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                  20.976,51  

2.1.11.2 Limpeza do terreno m²                  20.976,51  

2.1.11.3 Carga  de material de limpeza m³                   4.195,30  

2.1.11.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   8.390,60  

2.1.11.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   4.195,30  

2.1.11.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  27.440,59  

2.1.11.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                  15.354,46  

3 LADO TERRA   

3.1 TERRAPLENAGEM - LADO TERRA     

3.1.1 Terraplenagem da área 0 - CANTEIRO DE OBRAS - EVENTO 1     

3.1.1.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                   3.944,82  

3.1.1.2 Limpeza do terreno m²                   3.944,82  

3.1.1.3 Carga  de material de limpeza m³                      788,96  

3.1.1.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   1.577,93  

3.1.1.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                      788,96  

3.1.1.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                   1.995,75  

3.1.1.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                      234,39  

3.1.2 Terraplenagem da área 12 -TPS - EVENTO 2     

3.1.2.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                   6.427,38  

3.1.2.2 Limpeza do terreno m²                   6.427,38  

3.1.2.3 Carga  de material de limpeza m³                   1.285,48  

3.1.2.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   2.570,95  

3.1.2.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   1.285,48  

3.1.2.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                  10.333,08  

3.1.2.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                   1.279,57  

3.1.3 Terraplenagem da área 13 - VIA DE ACESSO 1, 2, 3, ESTACIONAMENTO - EVENTO 3     

3.1.3.1 Locação da Obra com Equipe de Topografia m²                   6.848,74  

3.1.3.2 Limpeza do terreno m²                   6.848,74  

3.1.3.3 Carga  de material de limpeza m³                   1.369,75  

3.1.3.4 Transporte de material de limpeza do terreno m³                   2.739,50  

3.1.3.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m³                   1.369,75  

3.1.3.6 Escavação e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m³                   8.936,29  

3.1.3.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m³                      155,58  
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 8 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 8. 

 


