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l. INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servi¢os e as quantidades previstas
para a disciplina de Terraplenagem referente a obra da reforma e ampliagdo do

aeroporto de Passo Fundo.

AER-PFB-TER-PE-PSQ-R00.DOCX Pagina 4 de 8



Tracado 4553

Consdreio Tragad

. PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE
LADO AR
TERRAPLENAGEM - LADO AR

2141 Terraplenagem da area 1 - PPD (EST. -7+10 A 0) - EVENTO 1
21141 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 15.960,36
21.1.2 Limpeza do terreno m? 15.960,36
2113 Carga de material de limpeza m? 3.192,17
2114 Transporte de material de limpeza do terreno m? 6.384,34
2115 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 3.192,17
21.1.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 746,33
2117 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 30.842,93
212 Terraplenagem da area 2 - PPD (EST. 1 A 19) - EVENTO 2
21.21 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 62.224,22
21.2.2 Limpeza do terreno m? 62.224,22
2123 Carga de material de limpeza m? 12.444,84
2124 Transporte de material de limpeza do terreno m? 24.889,69
2125 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 12.444,84
21.2.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 25.164,28
21.27 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 39.288,30
213 Terraplenagem da area 3 - PPD (EST. 20 A 50) - EVENTO 3
2.1.341 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 122.712,58
21.3.2 Limpeza do terreno m? 122.712,58
2133 Carga de material de limpeza m? 24.542,52
2134 Transporte de material de limpeza do terreno m? 49.085,03
2135 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 2454252
21.3.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 91.304,67
21.3.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 23.377,60
214 Terraplenagem da 4rea 4 - PPD (EST. 51 A 59) - EVENTO 4
2.1.441 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 39.352,16
21.4.2 Limpeza do terreno m? 39.352,16
2143 Carga de material de limpeza m? 7.870,43
2144 Transporte de material de limpeza do terreno m? 15.740,86
2145 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 7.870,43
21.4.6 Escavacéo e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 24.280,23
2147 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 29.143,36
215 Terraplenagem da 4rea 5 - PPD (EST. 60 A 64) - EVENTO 5
2.1.51 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 16.576,27
2152 Limpeza do terreno m? 16.576,27
2153 Carga de material de limpeza m? 3.315,25
2154 Transporte de material de limpeza do terreno m? 6.630,51
2155 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 3.315,25
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2156 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 2.243,22
2157 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 30.799,66

216 Terraplenagem da 4rea 6 - PPD (EST. 65 A 84) - EVENTO 6
2.1.6.1 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 60.170,63
21.6.2 Limpeza do terreno m? 60.170,63
21.63 Carga de material de limpeza m? 12.034,13
21.64 Transporte de material de limpeza do terreno m? 24.068,25
2165 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 12.034,13
2.1.6.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 18.941,89
21.6.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 34.937,10

21.7 Terraplenagem da area 7 - PPD (EST. 85 A 92) - EVENTO 7
21.71 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 21.772,54
21.7.2 Limpeza do terreno m? 21.772,54
21.73 Carga de material de limpeza m? 4.354,51
21.74 Transporte de material de limpeza do terreno m? 8.709,02
21.75 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 4.354,51
21.7.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 8.323,76
21.7.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 3.256,06

218 Terraplenagem da area 8 - TAXIWAY - EVENTO 8
2.1.81 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 12.919,24
2.1.8.2 Limpeza do terreno m? 12.919,24
2183 Carga de material de limpeza m? 2.583,85
2184 Transporte de material de limpeza do terreno m? 5.167,70
2185 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 2.583,85
21.8.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 27.145,02
21.8.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? -

219 Terraplenagem da area 9 - SCI - EVENTO 9
21.91 Locagédo da Obra com Equipe de Topografia m? 1.187,41
21.9.2 Limpeza do terreno m? 1.187,41
2193 Carga de material de limpeza m? 237,48
2194 Transporte de material de limpeza do terreno m? 474,96
2195 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 237,48
21.9.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 1.218,97
21.9.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 2,89
21.10 Terraplenagem da area 10 - VIA DE SERVICO - EVENTO 10
2.1.101 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 6.125,57
2.1.10.2 Limpeza do terreno m? 6.125,57
21.10.3 Carga de material de limpeza m? 1.225,11
21104 Transporte de material de limpeza do terreno m? 2.450,23
21.10.5 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 1.225,11
2.1.10.6 Escavacéo e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 11.488,68
21.10.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 4.169,56
2111 Terraplenagem da 4rea 11 - PATIO - EVENTO 11
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211141 Locagéo da Obra com Equipe de Topografia m? 20.976,51
21.11.2 Limpeza do terreno m? 20.976,51
21113 Carga de material de limpeza m? 4.195,30
21114 Transporte de material de limpeza do terreno m? 8.390,60
21115 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 4.195,30
21.11.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 27.440,59
21.11.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 15.354,46

DO RR
DRAP A ADO TERRA

3141 Terraplenagem da area 0 - CANTEIRO DE OBRAS - EVENTO 1
3.1.141 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 3.944,82
3.1.1.2 Limpeza do terreno m? 3.944,82
3113 Carga de material de limpeza m? 788,96
3114 Transporte de material de limpeza do terreno m? 1.577,93
3115 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 788,96
3.1.1.6 Escavagéo e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 1.995,75
3117 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 234,39

3.1.2 Terraplenagem da area 12 -TPS - EVENTO 2
3.1.21 Locagao da Obra com Equipe de Topografia m? 6.427,38
3.1.22 Limpeza do terreno m? 6.427,38
31.23 Carga de material de limpeza m? 1.285,48
3.1.24 Transporte de material de limpeza do terreno m? 2.570,95
3.1.25 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 1.285,48
3.1.2.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 10.333,08
31.27 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 1.279,57

3.1.3 Terraplenagem da area 13 - VIA DE ACESSO 1, 2, 3, ESTACIONAMENTO - EVENTO 3
3.1.31 Locagédo da Obra com Equipe de Topografia m? 6.848,74
31.3.2 Limpeza do terreno m? 6.848,74
3133 Carga de material de limpeza m? 1.369,75
3.1.34 Transporte de material de limpeza do terreno m? 2.739,50
31.35 Descarga e espalhamento em bota-fora (material de limpeza) m? 1.369,75
3.1.3.6 Escavagao e carga e transporte de material de 1a cat. Para bota-espera m? 8.936,29
31.3.7 Aterro de material proveniente do Bota-Espera m? 155,58
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[l. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Planilha de Servicos e Quantidades, €

composto por 8 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 8.
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