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INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servi¢os e as quantidades previstas
quanto aos Servicos de demolicbes a serem executados para a obra da reforma e

ampliacdo do aeroporto de Passo Fundo.
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Il. PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVICOS

ITEM

DESCRIGAO COMPLETA
LADO AR

PAVIMENTACAO

UNIDADE

QUANTIDADE

2.2.7 Demolicdo do Pavimento
2971 Pavimentos - Cabeceira 08, Area de Giro Antiga e Acesso SCI Antiga -
EVENTO 1
227.1.1 Demolicao de pavimento Flexivel m3 1.345,96
2.2.7.1.2 Transporte de material de demoligdo - pavimento flexivel (DMT = 2 Km) ton 5.922,24
2.2.7.2 Pavimentos - Acesso Hangares e PAA Existente - EVENTO 2
22721 Demolicao de pavimento Flexivel m3 1.313,51
2.2.7.2.2 Transporte de material de demoli¢ao - pavimento flexivel (DMT = 2 Km) ton 5.779,45
2273 Pavimentos - Patio Aeronaves Existente - EVENTO 3
2.2.7.3.1 Demoligdo de pavimento Flexivel m3 2.342,89
2.2.7.3.2 Transporte de material de demoli¢ao - pavimento flexivel (DMT = 2 Km) ton 10.308,71

Demoligdes
EdificacOes Existentes - Antiga SCI e Edificacdo préxima a torre d'agua -

6.4.1 EVENTO 1
6.4.1.1 Demolicao de edificagéo existente m3 1320,45
6.4.1.2 Transporte de material de demoligao - edificagdo existente (DMT = 2 Km) ton 5.809,98
6.4.2 Edificac6es Existentes - Hangar 1 e 5 e Edificagées Junto a SCl e TPS -
o EVENTO 2
6.4.2.1 Demolicao de edificagéo existente m3 6.022,92
6.4.2.2 Transporte de material de demoligdo - edificacio existente (DMT = 2 Km) ton 26.500,85
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[ll.  TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Planilha de Servi¢cos e Quantidades, em seu

Volume Unico, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de
laé.
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