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l. INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo estabelecer as especifica¢cdes técnicas quanto ao
cercamento a serem executados na obra da reforma e ampliacdo do aeroporto de Passo

Fundo/RS, conforme relagéo a seguir:

. Cerca Operacional a ser implantada;
. Cerca Patrimonial a ser demolida;
. Cerca Patrimonial a ser implantada;
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Il. ESPECIFICACOES TECNICAS

A seguir serdo apresentadas as especificacdes técnicas acerca da execucdo do
cercamento previsto para a Obra da reforma e ampliagdo do Aeroporto de Passo
Fundo/RS.

NORMAS
Além das informagBes contidas neste memorial descritivo e nos desenhos

referentes ao projeto, serdo obedecidas, em ordem de prioridade, as seguintes normas.

Normas Infraero:

e MP 12.14 (SEA) - Manual de Procedimentos — Barreiras Patrimoniais / Perimetrais

e de Seguranca

Normas ABNT:

e NBR 6122 — Projeto e Execucéo de Fundacdes.
e NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto Armado — Procedimento.

e NBR 7480 - Barras e Fios Destinados a Armadura de Concreto Armado.

Cddigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos 6rgéos publicos e

concessionarios que estejam em vigor e sejam atinentes a execuc¢ao dos servicos.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1. Cerca Patrimonial
6.1.1. Cercaa ser implantada
6.1.1.1. Trecho 01
A cerca patrimonial a ser implantada seguira as especificagfes técnicas descritas a

seguir e conforme implantacao e detalhamento apresentado na prancha AER-PFB-CERC-
PE-GERAL-00-DWG-RO05.
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Figura 1 - Detalhe Cercamento

Locacdo do Cercamento

Os trechos novos de cercamento serdo locados topograficamente.

Baldrame / Fixacdo dos mourdes

Serdo escavadas valas para a construcédo do baldrame em toda extensédo do muro
para alicerce do mesmo e fixagcdo dos mourdes novos a serem instalados.

Apenas os mourdes mestre/esticadores serdo chumbados no solo com a utilizacao
de concreto magro Fck 15,0 Mpa. Os mourdes de suporte serdo inseridos na cava e
reaterrados com material local.

Os mourdes serdo ancorados em um comprimento total de 0,70 m, sendo 0,50 m
em solo além de 0,20 m inserido na viga de amarrag&o.

O baldrame serd de concreto armado em todo o perimetro, confeccionado em
concreto Fck min=15 MPa e devera acompanhar o nivel do terreno, sendo construido de
forma escalonada quando necessario.

As dimensfes do baldrame estéo especificadas no projeto executivo.
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Mourdo de concreto

Os mourdes a serem utilizados serdo pré-moldados, e terdo comprimento de 2,70
m na parte reta e 0,50 m na parte superior inclinada em 45° com secdo quadrada de
11x9cm. Os mourdes “mestre” serdao em concreto, com secao quadrada de 15 x 15 cm, ja
0s mourdes de suporte serdo também em concreto com sec¢do quadrada de 11 x 9 cm.

O posicionamento dos mourdes sera sempre com a parte inclinada voltada para o
lado interno do terreno. Deverdo ser fixados no baldrame de concreto ciclépico, com
espacamento de 3,00m entre eles. Os mourdes mestre/esticador seréo instalados a cada
50 metros ou menos de acordo com o desenvolvimento do cercamento em relacdo ao

comprimento do ramo.

Elemento Metdlico

Arame farpado: na parte superior dos mourdes, na parte inclinada, serdo
disponibilizadas trés fiadas de arame farpado, amarradas com 03 voltas de arame
galvanizado 2,00mm.

Tela de arame galvanizado: sera instalado ao longo da cerca, telas de arame
galvanizado revestido com PVC e fio 12 com malha 7,5cm, e altura de acordo com o
projeto correspondente.

Fio tensor: no desdobramento reto do cercamento seréo inseridas cinco fiadas de

arame liso tipo tensor de forma a prover maior rigidez ao alambrado.
PortGes

Os portdes seréo executados em estrutura com tubos metélicos e complemento em
tela de arame galvanizado, sendo os mesmos afixados junto aos mourdes em concreto.
6.1.1.2. Trecho 02
Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.1.1.

6.1.1.3. Trecho 03

Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.1.1.
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6.1.1.4. Trecho 04

Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.1.1.

6.1.1.5. Trecho 05

Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.1.1.

6.1.2. Cerca a ser removida

6.1.2.1. Trecho 01

OBJETIVO
Esta especificacdo fixa as condicdes de execucdo e controle dos servicos de

demolicdo e remocdo do cercamento existentes no aeroporto onde se fez necessario.

NORMAS TECNICAS
O projeto sera elaborado em conformidade com a seguinte norma:
. NR 18
Devera ser atendida a Norma citada, considerando sempre a ultima verséo, ou

respectiva substituta, além das complementares.

MATERIAIS

Eventuais alteracdes de materiais ja dispostos em documentos aprovados pela
fiscalizacdo, deverdo submetidos a aprovacdo da mesma.

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servicos de demolicdo, em especial,

devem estar equipados com EPI apropriado.

EQUIPAMENTOS
Os servicos devem ser executados mediante a utilizacdo de equipamentos
adequados, tais como: rompedores hidraulicos e/ou elétricos, escavadeira ou

retroescavadeira com implementos e pa mecéanica, preferencialmente associados.
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Tais servicos devem, ainda, ser complementados com o emprego de servicos
manuais e ferramentas de sapo para viabilizar o trabalho em trechos localizados e de

acesso restrito a maquinas de maior porte.

EXECUCAO

Inicialmente sera removida a tela de alambrado juntamente com o arame farpados
sendo os mesmos descartados em local apropriado. A estrutura em concreto (mourdes e
vigas de amarracdo) serd demolida com equipamentos apropriados, transportadas e
destinadas junto a um bota fora licenciado.

A execucdo deve seguir pelo menos os preceitos contidos na NR 18 — item 18.5.

Os materiais provenientes da demolicdo deverao ser destinados para o Aterro Licenciado.
CONTROLE DE QUALIDADE
O controle das operacdes devera ser feito por apreciacao visual da qualidade dos
servicos, por parte da FISCALIZACAO.
6.1.2.2. Trecho 02
Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.2.1.
6.1.2.3. Trecho 03
Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.2.1.
6.1.2.4. Trecho 04
Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.2.1.

6.1.2.5. Trecho 05

Especificacdo Técnica idem ao item 6.1.2.1.
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6.2. Cerca Operacional

6.2.1. Cerca a ser implantada

Para garantir a seguranca operacional sera implantada cerca operacional em todo
o perimetro da area de movimentacao de aeronaves. A cerca operacional seguira o padrao
estabelecido pela ICAO. Serédo implantados 1.237,35 m? de cerca de acordo com o
perimetro indicado na planta AER-PFB-CERC-PE-GERAL-00-DWG-RO05.

Locacdo do Cercamento

Os trechos novos de cercamento serdo locados topograficamente.

Baldrame / Ancoragens

Seréo escavadas valas para a construcéo do baldrame em toda extensédo do muro
para alicerce do mesmo e fixagdo dos mourdes novos a serem instalados.

Apenas os mourdes mestre/esticadores serdo chumbados no solo com a utilizacao
de concreto magro Fck 15,0 Mpa. Os mourdes de suporte serdo inseridos na cava e
reaterrados com material local.

Os mourdes serdo ancorados em um comprimento total de 0,70 m, sendo 0,50 m
em solo além de 0,20 m inserido na viga de amarracao.

O baldrame serd de concreto armado em todo o perimetro, confeccionado em
concreto Fck min=15 MPa e devera acompanhar o nivel do terreno, sendo construido de
forma escalonada quando necessario.

As dimens0fes do baldrame estdo especificadas no projeto executivo.

Mourdo de concreto

Os mourdes a serem utilizados serdo pré-moldados, e terdo comprimento de 2,70
m na parte reta e 0,50 m na parte superior inclinada em 45° com se¢ao quadrada de
11x9cm. Os mourdes “mestre” serdao em concreto, com secao quadrada de 15 x 15 cm, ja
0s mourdes de suporte serdo também em concreto com sec¢ao quadrada de 11 x 9 cm.

O posicionamento dos mourdes sera sempre com a parte inclinada voltada para o
lado externo do lado ar. Deverdo ser fixados no baldrame de concreto ciclépico, com

espacamento de 3,00m entre eles. Os mourdes mestre/esticador seréo instalados a cada
AER-PFB-CERC-PE-ETE-R01.DOCX Pagina 10 de 14
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50 metros ou menos de acordo com o desenvolvimento do cercamento em relacdo ao

comprimento do ramo.

Elemento Metdlico

Arame farpado: na parte superior dos mourdes, na parte inclinada, serdo
disponibilizadas trés fiadas de arame farpado, amarradas com 03 voltas de arame
galvanizado 2,00mm.

Tela de arame galvanizado: seré instalado ao longo da cerca, telas de arame
galvanizado revestido com PVC e fio 12 com malha 7,5cm, e altura de acordo com o
projeto correspondente.

Fio tensor: no desdobramento reto do cercamento seréo inseridas cinco fiadas de

arame liso tipo tensor de forma a prover maior rigidez ao alambrado.
Portdes

Os portdes seréo executados em estrutura com tubos metalicos e complemento em

tela de arame galvanizado, sendo os mesmos afixados junto aos mourdes em concreto.
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[l. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os critérios de medicao do Cercamento, consistem na execucao, entrega e aceite dos
eventos abaixo listados, devidamente ajustados com as condicbes operacionais do

Aeroporto e definidos na Estrutura Analitica de Projeto (EAP), a serem apurados

mensalmente, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Item DesEcvrg;na:g do Critério de Medicao

Sera medido e pago o evento global de execucdo da
Imolantacio de implantacdo de cerca patrimonial proporcional ao
6211 Cercpa PatEimonial Trecho 01. Inclui os custos diretos e indiretos de todas
e - Trecho O1 as operacfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
de-obra e leis sociais, necessarias a completa execucao

dos servicos.
Sera medido e pago o evento global de execucao da
Imolantacio de implantacdo de cerca patrimonial proporcional ao
6212 Cerga Pat?imonial Trecho 02. Inclui os custos diretos e indiretos de todas
e - Trecho 02 as operacfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
de-obra e leis sociais, necessarias a completa execugao

dos servicos.
Serd medido e pago o evento global de execugdo da
Imolantacio de implantacdo de cerca patrimonial proporcional ao
6213 Cerga Pat(r;imonial Trecho 03. Inclui os custos diretos e indiretos de todas
R - Trecho 03 as operacgfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
de-obra e leis sociais, necessarias a completa execugao

dos servicos.
Serd medido e pago o evento global de execugdo da
Imolantacio de implantacdo de cerca patrimonial proporcional ao
6.214 Cercr:)a Pat(r;imonial Trecho 04. Inclui os custos diretos e indiretos de todas
e - Trecho 04 as operacfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
de-obra e leis sociais, necessarias a completa execucao

dos servicos.
Sera medido e pago o evento global de execucédo da
Imolantacio de implantacdo de cerca patrimonial proporcional ao
6.215 Cercpa Pat?imonial Trecho 05. Inclui os custos diretos e indiretos de todas
e - Trecho 05 as operacfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
de-obra e leis sociais, necessarias a completa execugao

dos servicos.
Serd medido e pago o evento global de execugéo de
Remoc3o de remocao de cerca patrimonial proporcional ao Trecho
6.221 | Cerca Pagtrimonial 01. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
e - Trecho 01 operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-
obra e leis sociais, necessarias a completa execucao

dos servicos.
Remocio de Serd medido e pago o evento global de execugéo de
6.222 | Cerca Pgtrimonial remocdo de cerca patrimonial proporcional ao Trecho
e - Trecho 02 02. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacdes e equipamentos, encargos gerais, mado-de-
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obra e leis sociais, hecesséarias a completa execugao
dos servigos.

Sera medido e pago o evento global de execucdo de
remocao de cerca patrimonial proporcional ao Trecho

Remocéo de . : L
. . . Inclui t iret indiret t
6.223 | Cerca Patrimonial 03 clui os custos diretos e indiretos d(_e od~as as
- Trecho 03 operag0es e equipamentos, encargos gerais, mao-de-
obra e leis sociais, necessarias a completa execucao
dos servicos.
Sera medido e pago o evento global de execucdo de
~ remocao de cerca patrimonial proporcional ao Trecho
Remocéao de . : o
. : 04. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
6.2.2.4 | Cerca Patrimonial ~ ; . ~
- Trecho 04 operagdes e equipamentos, encargos gerais, méao-de-
obra e leis sociais, necessarias a completa execugao
dos servicos.
Serd medido e pago o evento global de execucgdo de
~ remocgdo de cerca patrimonial proporcional ao Trecho
Remocéao de : ) L
. . 05. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
6.2.2.5 | Cerca Patrimonial ~ : ) ~
- Trecho 05 operagdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-
obra e leis sociais, necessérias a completa execugao
dos servicos.
Serd medido e pago o evento global de execugédo da
Implantagédo de | implantacdo de cerca operacional. Inclui os custos
6.3.1 Cerca diretos e indiretos de todas as operacdes e
Operacional equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis

sociais, necessarias a completa execucao dos servicos.

AER-PFB-CERC-PE-ETE-R01.DOCX

Péagina 13 de 14



Tracado £ 523

IV. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatério, denominado Especificacdo Técnica Especifica do
Cercamento, é composto por 14 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1
a l4.
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