

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO – AEROPORTO DE PASSO FUNDO

RDCi Presencial nº 0001/2018 – CELIC/RS



**Consórcio Traçado-Engelétrica** | Reforma e ampliação Aeroporto de Passo Fundo

**AER-PFB-SERV-PE-PSQ-R01**

GRUPO: PROJETO EXECUTIVO

DISCIPLINA: SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - PSQ

**Consórcio Traçado-Engelétrica**

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO – AEROPORTO DE PASSO FUNDO  
RDCi Presencial nº 0001/2018 – CELIC/RS

**Documento Elaborado por:**

Consórcio Traçado Engelétrica



**Responsável:**

Fábio Hoffmann, Engº.

Planejamento

+55 54 2107 1000

fabio.hoffmann@tracado.com.br

00	Out/20	Emissão Inicial	FH	GSD
REV	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	ELAB.	APROV. CTE
Elaboração: Fábio Hoffmann, Eng°.			Data: Outubro/2020	
Aprovação CTE: Gabriel Dihl, Adm.			Data: Outubro/2020	
Aprovação Final DAP				
			Data: ____/____/____.	

## SUMÁRIO

<b>I. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES .....</b>	<b>5</b>
<b>III. TERMO DE ENCERRAMENTO .....</b>	<b>6</b>

## **I. INTRODUÇÃO**

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas quanto aos Serviços Preliminares e Canteiro de Obras a serem executados para a obra da reforma e ampliação do aeroporto de Passo Fundo.

## II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1</b>	Mobilização de Pessoal, Máquinas e Equipamentos	cj	1,00
<b>1.2</b>	Instalação do Canteiro de Obras	cj	1,00
<b>1.3</b>	Placa de Obra	m²	19,20
<b>1.4</b>	Administração Local	cj	1,00

### III. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado **Planilha de Serviços e Quantidades**, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.