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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

quanto aos Serviços Preliminares e Canteiro de Obras a serem executados para a obra 

da reforma e ampliação do aeroporto de Passo Fundo. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
  

1.1 Mobilização de Pessoal, Máquinas e Equipamentos cj 1,00 

1.2 Instalação do Canteiro de Obras cj 1,00 

1.3 Placa de Obra m² 19,20 

1.4 Administração Local cj 1,00 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


