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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

quanto aos Serviços de demolições a serem executados para a obra da reforma e 

ampliação do aeroporto de Passo Fundo. 
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II. PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

2 LADO AR   

2.2 PAVIMENTAÇÃO   

2.2.7 Demolição do Pavimento   

2.2.7.1 
Pavimentos - Cabeceira 08, Área de Giro Antiga e Acesso SCI Antiga - 
EVENTO 1 

  

2.2.7.1.1 Demolição de pavimento Flexível m³ 1.345,96 

2.2.7.1.2 Transporte de material de demolição - pavimento flexível (DMT = 2 Km) ton 5.922,24 

2.2.7.2 Pavimentos - Acesso Hangares e PAA Existente - EVENTO 2   

2.2.7.2.1 Demolição de pavimento Flexível m³ 1.313,51 

2.2.7.2.2 Transporte de material de demolição - pavimento flexível (DMT = 2 Km) ton 5.779,45 

2.2.7.3 Pavimentos - Pátio Aeronaves Existente - EVENTO 3   

2.2.7.3.1 Demolição de pavimento Flexível m³ 2.342,89 

2.2.7.3.2 Transporte de material de demolição - pavimento flexível (DMT = 2 Km) ton 10.308,71 

6.4 Demolições   

6.4.1 
Edificações Existentes - Antiga SCI e Edificação próxima à torre d'água - 
EVENTO 1 

  

6.4.1.1 Demolição de edificação existente m³ 1320,45 

6.4.1.2 Transporte de material de demolição - edificação existente (DMT = 2 Km) ton 5.809,98 

6.4.2 
Edificações Existentes - Hangar 1 e 5 e Edificações Junto à SCI e TPS - 
EVENTO 2 

  

6.4.2.1 Demolição de edificação existente m³ 6.022,92 

6.4.2.2 Transporte de material de demolição - edificação existente (DMT = 2 Km) ton 26.500,85 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, em seu 

Volume Único, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 

1 a 6. 

 


