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I. INTRODUÇÃO 

 

Este memorial tem por objetivo estabelecer as especificações técnicas quanto ao 

cercamento a serem executados na obra da reforma e ampliação do aeroporto de Passo 

Fundo/RS, conforme relação a seguir:  

• Cerca Operacional a ser implantada; 

• Cerca Patrimonial a ser demolida; 

• Cerca Patrimonial a ser implantada; 
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II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

A seguir serão apresentadas as especificações técnicas acerca da execução do 

cercamento previsto para a Obra da reforma e ampliação do Aeroporto de Passo 

Fundo/RS. 

 

NORMAS 

Além das informações contidas neste memorial descritivo e nos desenhos 

referentes ao projeto, serão obedecidas, em ordem de prioridade, as seguintes normas. 

Normas Infraero: 

• MP 12.14 (SEA) - Manual de Procedimentos – Barreiras Patrimoniais / Perimetrais 

e de Segurança 

 

Normas ABNT: 

• NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações. 

• NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto Armado – Procedimento. 

• NBR 7480 - Barras e Fios Destinados a Armadura de Concreto Armado. 

 

Códigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos órgãos públicos e 

concessionários que estejam em vigor e sejam atinentes à execução dos serviços. 

 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

6.1. Cerca Patrimonial 

 

6.1.1. Cerca a ser implantada 

 

6.1.1.1. Trecho 01 

A cerca patrimonial a ser implantada seguirá as especificações técnicas descritas a 

seguir e conforme implantação e detalhamento apresentado na prancha AER-PFB-CERC-

PE-GERAL-00-DWG-R05. 
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Figura 1 - Detalhe Cercamento 

 

Locação do Cercamento 

Os trechos novos de cercamento serão locados topograficamente. 

 

Baldrame / Fixação dos mourões 

Serão escavadas valas para a construção do baldrame em toda extensão do muro 

para alicerce do mesmo e fixação dos mourões novos a serem instalados. 

Apenas os mourões mestre/esticadores serão chumbados no solo com a utilização 

de concreto magro Fck 15,0 Mpa. Os mourões de suporte serão inseridos na cava e 

reaterrados com material local. 

Os mourões serão ancorados em um comprimento total de 0,70 m, sendo 0,50 m 

em solo além de 0,20 m inserido na viga de amarração. 

O baldrame será de concreto armado em todo o perímetro, confeccionado em 

concreto Fck min=15 MPa e deverá acompanhar o nível do terreno, sendo construído de 

forma escalonada quando necessário. 

As dimensões do baldrame estão especificadas no projeto executivo. 
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Mourão de concreto 

Os mourões a serem utilizados serão pré-moldados, e terão comprimento de 2,70 

m na parte reta e 0,50 m na parte superior inclinada em 45º, com seção quadrada de 

11x9cm. Os mourões “mestre” serão em concreto, com seção quadrada de 15 x 15 cm, já 

os mourões de suporte serão também em concreto com seção quadrada de 11 x 9 cm. 

O posicionamento dos mourões será sempre com a parte inclinada voltada para o 

lado interno do terreno. Deverão ser fixados no baldrame de concreto ciclópico, com 

espaçamento de 3,00m entre eles. Os mourões mestre/esticador serão instalados a cada 

50 metros ou menos de acordo com o desenvolvimento do cercamento em relação ao 

comprimento do ramo. 

 

Elemento Metálico 

Arame farpado: na parte superior dos mourões, na parte inclinada, serão 

disponibilizadas três fiadas de arame farpado, amarradas com 03 voltas de arame 

galvanizado 2,00mm.  

Tela de arame galvanizado: será instalado ao longo da cerca, telas de arame 

galvanizado revestido com PVC e fio 12 com malha 7,5cm, e altura de acordo com o 

projeto correspondente. 

Fio tensor: no desdobramento reto do cercamento serão inseridas cinco fiadas de 

arame liso tipo tensor de forma a prover maior rigidez ao alambrado.  

 

Portões 

Os portões serão executados em estrutura com tubos metálicos e complemento em 

tela de arame galvanizado, sendo os mesmos afixados junto aos mourões em concreto. 

 

6.1.1.2. Trecho 02 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.1.1. 

 

6.1.1.3. Trecho 03 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.1.1. 
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6.1.1.4. Trecho 04 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.1.1. 

 

6.1.1.5. Trecho 05 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.1.1. 

 

6.1.2. Cerca a ser removida 

 

6.1.2.1. Trecho 01 

 

OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle dos serviços de 

demolição e remoção do cercamento existentes no aeroporto onde se fez necessário. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

O projeto será elaborado em conformidade com a seguinte norma: 

• NR 18 

Deverá ser atendida a Norma citada, considerando sempre a última versão, ou 

respectiva substituta, além das complementares. 

 

MATERIAIS 

Eventuais alterações de materiais já dispostos em documentos aprovados pela 

fiscalização, deverão submetidos à aprovação da mesma. 

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos serviços de demolição, em especial, 

devem estar equipados com EPI apropriado. 

 

EQUIPAMENTOS 

Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos 

adequados, tais como: rompedores hidráulicos e/ou elétricos, escavadeira ou 

retroescavadeira com implementos e pá mecânica, preferencialmente associados. 
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Tais serviços devem, ainda, ser complementados com o emprego de serviços 

manuais e ferramentas de sapo para viabilizar o trabalho em trechos localizados e de 

acesso restrito a máquinas de maior porte. 

 

EXECUÇÃO 

Inicialmente será removida a tela de alambrado juntamente com o arame farpados 

sendo os mesmos descartados em local apropriado. A estrutura em concreto (mourões e 

vigas de amarração) será demolida com equipamentos apropriados, transportadas e 

destinadas junto a um bota fora licenciado.  

A execução deve seguir pelo menos os preceitos contidos na NR 18 – item 18.5. 

Os materiais provenientes da demolição deverão ser destinados para o Aterro Licenciado. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE 

O controle das operações deverá ser feito por apreciação visual da qualidade dos 

serviços, por parte da FISCALIZAÇÃO. 

 

6.1.2.2. Trecho 02 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.2.1. 

 

6.1.2.3. Trecho 03 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.2.1. 

 

6.1.2.4. Trecho 04 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.2.1. 

 

6.1.2.5. Trecho 05 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.1.2.1. 

 

 



       
                                              

 

AER-PFB-CERC-PE-ETE-R01.DOCX  Página 10 de 14 

  

6.2. Cerca Operacional 

 

6.2.1. Cerca a ser implantada 

 

Para garantir a segurança operacional será implantada cerca operacional em todo 

o perímetro da área de movimentação de aeronaves. A cerca operacional seguirá o padrão 

estabelecido pela ICAO. Serão implantados 1.237,35 m² de cerca de acordo com o 

perímetro indicado na planta AER-PFB-CERC-PE-GERAL-00-DWG-R05. 

 

Locação do Cercamento 

Os trechos novos de cercamento serão locados topograficamente. 

 

Baldrame / Ancoragens 

Serão escavadas valas para a construção do baldrame em toda extensão do muro 

para alicerce do mesmo e fixação dos mourões novos a serem instalados. 

Apenas os mourões mestre/esticadores serão chumbados no solo com a utilização 

de concreto magro Fck 15,0 Mpa. Os mourões de suporte serão inseridos na cava e 

reaterrados com material local. 

Os mourões serão ancorados em um comprimento total de 0,70 m, sendo 0,50 m 

em solo além de 0,20 m inserido na viga de amarração. 

O baldrame será de concreto armado em todo o perímetro, confeccionado em 

concreto Fck min=15 MPa e deverá acompanhar o nível do terreno, sendo construído de 

forma escalonada quando necessário. 

As dimensões do baldrame estão especificadas no projeto executivo. 

 

Mourão de concreto 

Os mourões a serem utilizados serão pré-moldados, e terão comprimento de 2,70 

m na parte reta e 0,50 m na parte superior inclinada em 45º, com seção quadrada de 

11x9cm. Os mourões “mestre” serão em concreto, com seção quadrada de 15 x 15 cm, já 

os mourões de suporte serão também em concreto com seção quadrada de 11 x 9 cm. 

O posicionamento dos mourões será sempre com a parte inclinada voltada para o 

lado externo do lado ar. Deverão ser fixados no baldrame de concreto ciclópico, com 

espaçamento de 3,00m entre eles. Os mourões mestre/esticador serão instalados a cada 
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50 metros ou menos de acordo com o desenvolvimento do cercamento em relação ao 

comprimento do ramo. 

 

Elemento Metálico 

Arame farpado: na parte superior dos mourões, na parte inclinada, serão 

disponibilizadas três fiadas de arame farpado, amarradas com 03 voltas de arame 

galvanizado 2,00mm.  

Tela de arame galvanizado: será instalado ao longo da cerca, telas de arame 

galvanizado revestido com PVC e fio 12 com malha 7,5cm, e altura de acordo com o 

projeto correspondente. 

Fio tensor: no desdobramento reto do cercamento serão inseridas cinco fiadas de 

arame liso tipo tensor de forma a prover maior rigidez ao alambrado.  

 

Portões 

Os portões serão executados em estrutura com tubos metálicos e complemento em 

tela de arame galvanizado, sendo os mesmos afixados junto aos mourões em concreto. 
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III. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Os critérios de medição do Cercamento, consistem na execução, entrega e aceite dos 

eventos abaixo listados, devidamente ajustados com as condições operacionais do 

Aeroporto e definidos na Estrutura Analítica de Projeto (EAP), a serem apurados 

mensalmente, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

 

Item 
Descrição do 

Evento 
Critério de Medição 

6.2.1.1 
Implantação de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 01 

Será medido e pago o evento global de execução da 
implantação de cerca patrimonial proporcional ao 
Trecho 01. Inclui os custos diretos e indiretos de todas 
as operações e equipamentos, encargos gerais, mão-
de-obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.1.2 
Implantação de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 02 

Será medido e pago o evento global de execução da 
implantação de cerca patrimonial proporcional ao 
Trecho 02. Inclui os custos diretos e indiretos de todas 
as operações e equipamentos, encargos gerais, mão-
de-obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.1.3 
Implantação de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 03 

Será medido e pago o evento global de execução da 
implantação de cerca patrimonial proporcional ao 
Trecho 03. Inclui os custos diretos e indiretos de todas 
as operações e equipamentos, encargos gerais, mão-
de-obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.1.4 
Implantação de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 04 

Será medido e pago o evento global de execução da 
implantação de cerca patrimonial proporcional ao 
Trecho 04. Inclui os custos diretos e indiretos de todas 
as operações e equipamentos, encargos gerais, mão-
de-obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.1.5 
Implantação de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 05 

Será medido e pago o evento global de execução da 
implantação de cerca patrimonial proporcional ao 
Trecho 05. Inclui os custos diretos e indiretos de todas 
as operações e equipamentos, encargos gerais, mão-
de-obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.2.1 
Remoção de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 01 

Será medido e pago o evento global de execução de 
remoção de cerca patrimonial proporcional ao Trecho 
01. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.2.2 
Remoção de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 02 

Será medido e pago o evento global de execução de 
remoção de cerca patrimonial proporcional ao Trecho 
02. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
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obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.2.3 
Remoção de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 03 

Será medido e pago o evento global de execução de 
remoção de cerca patrimonial proporcional ao Trecho 
03. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.2.4 
Remoção de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 04 

Será medido e pago o evento global de execução de 
remoção de cerca patrimonial proporcional ao Trecho 
04. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.2.2.5 
Remoção de 

Cerca Patrimonial 
- Trecho 05 

Será medido e pago o evento global de execução de 
remoção de cerca patrimonial proporcional ao Trecho 
05. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
obra e leis sociais, necessárias à completa execução 
dos serviços. 

6.3.1 
Implantação de 

Cerca 
Operacional 

Será medido e pago o evento global de execução da 
implantação de cerca operacional. Inclui os custos 
diretos e indiretos de todas as operações e 
equipamentos, encargos gerais, mão-de-obra e leis 
sociais, necessárias à completa execução dos serviços. 
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IV. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Especificação Técnica Específica do 

Cercamento, é composto por 14 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 

a 14. 

 


