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1. INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo descrever os servicos de Cercamento a serem
executados na obra da reforma e ampliagdo do aeroporto de Passo Fundo/RS, conforme
relacdo a seguir:

. Cerca Operacional a ser implantada;
. Cerca Patrimonial a ser demolida;
. Cerca Patrimonial a ser implantada;
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2. CERCAMENTO

O cercamento previsto para a obra de reforma e ampliacdo do aeroporto de Passo
Fundo se caracteriza pela readequagéo do cercamento patrimonial e operacional.

2.1.Normas

Além das informagBes contidas neste memorial descritivo e nos desenhos

referentes ao projeto, serdo obedecidas, em ordem de prioridade, as seguintes normas.

Normas Infraero:

e MP 12.14 (SEA) - Manual de Procedimentos — Barreiras Patrimoniais / Perimetrais

e de Seguranca

Normas ABNT:

e NBR 6122 — Projeto e Execucéo de Fundacdes.
e NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto Armado — Procedimento.

e NBR 7480 - Barras e Fios Destinados a Armadura de Concreto Armado.

Caddigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos 6rgaos publicos e

concessionarios que estejam em vigor e sejam atinentes a execuc¢ao dos servicos.

2.2.Cerca Patrimonial - Implantacao

Com as alteracdes previstas do perimetro patrimonial a cerca deve ser ampliada
em alguns trechos para abranger toda &rea. As alteracBes previstas para a area
patrimonial implicam na necessidade de implantacdo de 2.401,00 m de cerca conforme
indicado no projeto AER-PFB-CERC-PE-GERAL-00-DWG-R05 e conforme detalhe
abaixo:
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Figura 1 - Detalhe Cercamento

Para trechos em que a cerca nao ird sofrer intervencdo e esta se encontra em

bom estado, ela serd mantida.

2.3.Cerca Patrimonial - Remocéo

Quanto a cerca patrimonial existente, estao previstas intervencées com a remocao

de 2.237 metros de cercamento.

Inicialmente sera removida a tela de alambrado juntamente com os arames
farpados sendo os mesmos descartados em local apropriado. A estrutura em concreto
(mourdes e vigas de amarracdo) sera demolida com equipamentos apropriados,

transportadas e destinadas junto a um bota fora licenciado.

2.4.Cerca Operacional

Para garantir a seguranca operacional sera implantada cerca operacional em todo

0 perimetro da area de movimentacdo de aeronaves. A cerca operacional seguird o
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padréao estabelecido pela ICAO. Seréo implantados 1.237,35 m2 de cerca de acordo com
o perimetro indicado na planta AER-PFB-CERC-PE-GERAL-00-DWG-RO05.

Para trechos em que a cerca ndo ira sofrer intervengcéo e esta se encontra em

bom estado, ela serd mantida.

2.5.Cerca Patrimonial existente

A cerca patrimonial existente, onde ndo ha previsdo de intervencoes, foi avaliada
e constatada que a mesma se encontra em bom estado de conservacdo nhao
necessitando ajustes, conforme podera ser verificado no relatério fotografico

apresentado a seguir:

Figura 2 - Cerca Patrimonial existente
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Figura 4 - Cerca Patrimonial existente

Figura 5 - Cerca Patrimonial existente
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Figura 7 - Cerca Patrimonial existente
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3. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Memorial descritivo do Cercamento, €

composto por 10 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 10.
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