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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

quanto aos serviços de Cercamento a serem executados para a obra da reforma e 

ampliação do aeroporto de Passo Fundo. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

6.2 Cerca Patrimonial   

6.2.1 Cerca a ser implantada   

6.2.1.1 Trecho 01 - EVENTO 1 m² 2.298,00 

6.2.1.2 Trecho 02 - EVENTO 2 m² 924,00 

6.2.1.3 Trecho 03 - EVENTO 3 m² 465,00 

6.2.1.4 Trecho 04 - EVENTO 4 m² 1.710,00 

6.2.1.5 Trecho 05 - EVENTO 5 m² 1.806,00 

6.2.2 Cerca a ser removida   

6.2.2.1 Trecho 01 - EVENTO 1 m² 2.247,00 

6.2.2.2 Trecho 02 - EVENTO 2 m² 981,00 

6.2.2.3 Trecho 03 - EVENTO 3 m² 373,50 

6.2.2.4 Trecho 04 - EVENTO 4 m² 1.851,00 

6.2.2.5 Trecho 05 - EVENTO 5 m² 1.258,50 

6.3 Cerca Operacional   

6.3.1 Cerca a ser implantada - EVENTO 1 m² 1.237,35 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


