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INTRODUCAO
Este memorial tem por objetivo apresentar as especificacdes técnicas quanto as

demolicbes previstas para a obra de ampliacdo do aeroporto de Passo Fundo/RS.

Serdo apresentados também os procedimentos para execucao dos servicos.
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ll. ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAS

Sera executada a demolicdo das edificacbes que ferem a rampa de transicao e
gue estao localizadas dentro da faixa de pista. Também serdo executadas as demolicbes
de pavimentos existentes que serdo substituidos ou sdo obstaculos para as novas

estruturas.

2. LADO AR

2.2.PAVIMENTACAO

2.2.7. DEMOLICAO DO PAVIMENTO

2.2.7.1. PAVIMENTOS — CABECEIRA 08, AREA DE GIRO ANTIGA E ACESSO SCI
ANTIGA

2.2.7.1.1. DEMOLICAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL

OBJETIVO
Esta especificacdo fixa as condicdes de execucdo e controle dos servicos de
demolicdo e remocdo da camada de revestimento de pavimento flexivel, conforme

projeto.

NORMAS TECNICAS
O projeto sera elaborado em conformidade com a norma:
v" Norma DNIT 085/2006 — ES
Devera ser atendida a Norma citada, considerando sempre a ultima versao, ou

respectiva substituta, além das complementares.

MATERIAIS
Considera-se a demolicdo e remocgdo de concreto asfaltico, composto por
camadas sobrepostas de CBUQ, PMQ e bases, em funcdo dos recapeamentos

realizados ao longo dos anos de vida Gtil do pavimento existente.
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EQUIPAMENTOS

Os servicos devem ser executados mediante a utilizacdo de equipamentos
adequados, complementados com 0 emprego de servicos manuais.

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servicos de demolicdo, em
especial, devem estar equipados com EPI apropriado.

Para a demolicdo do revestimento asfaltico, podera ser empregada maquina
fresadora ou, ainda, uma operacao conjugada com rompedores hidraulicos.

Pode-se considerar, também, a utilizacdo de escavadeiras hidraulicas ou retro-
escavadeiras, com implementos adequados, para promover a quebra do concreto
asfaltico e remové-lo em seguida.

Apés a separacdo do contato entre a parte que serd removida e a que deve
permanecer, poderdo ser utilizados equipamentos de maior porte como pa carregadeira

e/ou escavadeira hidraulica para facilitar os servicos de remocéao.

EXECUCAO

Cuidados especiais deverdo ser tomados para evitar que sejam danificados os
pavimentos ou outros elementos, adjacentes aquelas areas onde havera
demolicdo/remocgéo.

A espessura de demoli¢éo esta definida nos projetos executivos.

O material removido deve ser destinado ao bota-fora da obra.

2.2.7.1.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICAO — PAVIMENTO FLEXIVEL
(DMT=2KM)

OBJETIVO

Todo o material proveniente da demolicdo devera ser removido imediatamente
para o local definido. O material de demolicdo sera destinado a areas de bota-fora
cadastradas e licenciadas.

Esta especificacdo fixa as condicdes de transporte dos materiais demolidos,

conforme projeto.

EQUIPAMENTOS
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Os servicos devem ser executados mediante a utilizacdo de equipamentos
adequados.

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servicos de transporte dos materiais
de demolicdo, em especial, devem estar equipados com EPI apropriado.

Para o transporte dos materiais de demolicdo podera ser empregada caminhdes

basculantes.
EXECUCAO
O transporte devera ser cuidadoso, de maneira a evitar que sejam despejados
detritos nas areas operacionais do aeroporto ou em vias publicas.
O material removido deve ser destinado ao bota-fora da obra.
2.2.7.2. PAVIMENTOS — ACESSO HANGARES E PAA EXISTENTE
2.2.7.2.1. DEMOLIQAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL

Especificacdo Técnica idem ao item 2.2.7.1.1.

2.2.7.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICAO — PAVIMENTO FLEXIVEL
(DMT=2KM)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.2.7.2.2.

2.2.7.3. PAVIMENTOS — PATIO AERONAVES EXIXSTENTE

2.2.7.3.1. DEMOLICAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL

Especificacdo Técnica idem ao item 2.2.7.1.1.

2.2.7.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICAO — PAVIMENTO FLEXIVEL
(DMT=2KM)

Especificacdo Técnica idem ao item 2.2.7.2.2.
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6.4. Demoli¢cbes

6.4.1. Edificacdes Existentes — Antiga SCI e Edificagao préxima a torre d’agua

6.4.1.1. Demolicao de edificagao existente

NORMAS
ABNT — NB 18 - Obras de constru¢céao, demolicéo e reparos.
ABNT - NBR 5682/77 - Contratacéo, execucao e supervisdo de demoli¢des.

DEFINICAO

Considera-se “DEMOLICAQ” o ato de desfazer qualquer servico existente, cujos
materiais empregados ndo tenham condicbes de reaproveitamento, resultando dai
entulho, de obra, que podera ser removido ou nédo, logo apés a demoli¢do, para os locais
devidamente autorizados.

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer servigo
existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, 0s quais serdo selecionados
e guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertenca a
obra.

Os servicos de “Demolicdo” ou “Retirada” sdo complementados pela “Remog¢ao”
gue consiste no transporte do material até local de armazenamento na obra ou local de

carga em veiculo apropriado, para transporte para fora da obra.

ESPECIFICACAO

Demolicdo de edificacbes existentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada de qualquer servico, as linhas de
abastecimento de energia elétrica, agua e gas, e as canalizagcbes de esgoto e de
escoamento de agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinacfes das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas

competentes.
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Antes de ser iniciada a demoligéo ou retirada de servicos, deverédo ser removidos
vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis.

Quando da demolicdo de um pavimento, deverdo ser fechadas todas as aberturas
existentes no piso imediatamente abaixo.

As escadas deverdo ser mantidas desimpedidas e livres para circulacdo de
emergéncia, e somente serdo demolidas a medida em que forem sendo removidos 0s
elementos construtivos dos pavimentos superiores.

Os elementos construtivos a serem demolidos ndo devem ser abandonados em
posicdo que torne possivel o seu desabamento devido a a¢des eventuais.

O material de demolicdo depositado em piso, ndo podera exceder a capacidade

de carga deste.

EXECUCAO

Em se tratando de constru¢cdes com mais de um pavimento, a demolicdo ou
retirada sera iniciada pelo Ultimo. Nao serd iniciada a demoli¢cdo ou retirada de servico de
qualquer pavimento antes de terminada a do pavimento imediatamente superior, e
removido todo o entulho.

O transporte serd efetuado utilizando-se carros de mao e jericas, elevador de

carga ou grua com cacambas apropriadas.

APLICACAO
Conforme projeto.

6.4.1.2. Transporte de material de demolicdo — edificacdo exitente (DMT=2km)

OBJETIVO
Todo o material proveniente da limpeza do terreno deverd ser removido
imediatamente para o local definido. O material de limpeza do terreno sera destinado a

areas de aterro licenciado cadastradas e licenciadas.

NORMAS TECNICAS
O projeto sera elaborado em conformidade com a seguinte norma:
. RESOLUCAO CONAMA N° 307, DE 5 DE JULHO DE 2002
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Devera ser atendida a Norma citada, considerando sempre a ultima versao, ou

respectiva substituta, além das complementares.

EQUIPAMENTOS

Os servicos devem ser executados mediante a utlizagdo de equipamentos
adequados, entre eles caminhao basculante e outros.

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos servigos de transporte dos materiais
de demolicdo, em especial, devem estar equipados com EPI apropriado, de acordo com
a NR 6 - Equipamento de Protecé&o Individual.

Para o transporte dos materiais de demolicdo podera ser empregada caminhdes

basculantes.
EXECUCAO

O transporte devera ser cuidadoso, de maneira a evitar que sejam despejados
detritos nas areas operacionais do aeroporto ou em vias publicas.

O material removido deve ser destinado ao Aterro Licenciado da obra.
6.4.2. Edificagdes Existentes —Hangar 1 e 5 e Edificac@es junto a SCl e TPS
6.4.2.1. Demolicdo de edificacéo existente
Especificacdo Técnica idem ao item 6.4.1.1.

6.4.2.2. Transporte de material de demolicdo — edificacdo exitente (DMT=2km)

Especificacdo Técnica idem ao item 6.4.1.2.
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[I. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os critérios de medicéo dos servicos de Pavimentacdo do Lado Ar, consistem na

execucgao, entrega e aceite dos eventos abaixo listados, devidamente ajustados com as

condicdes operacionais do Aeroporto e definidos na Estrutura Analitica de Projeto (EAP),

a serem apurados mensalmente, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Item

Descricéo do Evento

Critério de Medicao

2271

Demolicéo e transporte
de material de
pavimentos da

Cabeceira 08, Area de

Giro Antiga e Acesso
SCI Antiga

Sera medido e pago o evento global de execucdo de
demolicdo de pavimentos flexiveis da cabeceira 08, da
area de giro antiga e acesso a SCIl antiga, composto
pelos servicos de demolicdo e transporte do material.
Inclui os custos diretos e indiretos de todas as operacoes
€ equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis
sociais, necessarias a completa execucdo dos servicos.

22.7.2

Demolicéo e transporte
de material de
pavimentos do Acesso
hangares e PAA
Existente

Sera medido e pago o evento global de execucdo de
demolicdo de pavimentos flexiveis do acesso aos
hangares e PAA existente, composto pelos servigos de
demolicdo e transporte do material. Inclui os custos
diretos e indiretos de todas as operagbes e
equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis
sociais, necessarias a completa execucdo dos servicos.

2.2.7.3

Demolicéo e transporte
de material de
pavimentos do Patio
Aeronaves Existente

Sera medido e pago o evento global de execucdo de
demolicdo de pavimentos flexiveis do acesso ao pétio de
aeronaves existente, composto pelos servicos de
demolicdo e transporte do material. Inclui os custos
diretos e indiretos de todas as operagbes e
equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis
sociais, necessarias a completa execucdo dos servicos.

6.4.1

Demolicéo e transporte
de edificacbes
existentes - Antiga SCI
e Edificacdo préxima a
torre d'agua

Serd medido e pago o evento global de demolicdo e
transporte de material de demolicdo de edificacbes
existentes da antiga SCI e edificacdo proxima a torre
d’agua. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacbes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-
obra e leis sociais, necessarias a completa execugéo dos
servicos.

6.4.2

Demolicéo e transporte
de edificacbes
existentes - Hangar 1 e
5 e Edificacdes Junto a
SCl e TPS

Serd medido e pago o evento global de demolicdo e
transporte de material de demolicdo de edificacbes
existentes do Hangar 1 e 5 e edificagBes junto a SCI e
TPS. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacbes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-
obra e leis sociais, necessarias a completa execugéo dos
Servicos.
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V. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatério, denominado Especificacfes Técnicas Especificas de
Demolicdes, € composto por 12 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1
al2.
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