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I. INTRODUÇÃO 

 

Este memorial tem por objetivo apresentar as especificações técnicas quanto às 

demolições previstas para a obra de ampliação do aeroporto de Passo Fundo/RS. 

Serão apresentados também os procedimentos para execução dos serviços. 
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II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

Será executada a demolição das edificações que ferem a rampa de transição e 

que estão localizadas dentro da faixa de pista. Também serão executadas as demolições 

de pavimentos existentes que serão substituídos ou são obstáculos para as novas 

estruturas. 

 

2. LADO AR 

 

2.2. PAVIMENTAÇÃO  

 

2.2.7. DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO 

 

2.2.7.1. PAVIMENTOS – CABECEIRA 08, ÁREA DE GIRO ANTIGA E ACESSO SCI 

ANTIGA 

 

2.2.7.1.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

OBJETIVO 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle dos serviços de 

demolição e remoção da camada de revestimento de pavimento flexível, conforme 

projeto. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

O projeto será elaborado em conformidade com a norma: 

✓ Norma DNIT 085/2006 – ES 

Deverá ser atendida a Norma citada, considerando sempre a última versão, ou 

respectiva substituta, além das complementares. 

 

MATERIAIS 

Considera-se a demolição e remoção de concreto asfáltico, composto por 

camadas sobrepostas de CBUQ, PMQ e bases, em função dos recapeamentos 

realizados ao longo dos anos de vida útil do pavimento existente. 
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EQUIPAMENTOS 

Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos 

adequados, complementados com o emprego de serviços manuais.  

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos serviços de demolição, em 

especial, devem estar equipados com EPI apropriado. 

Para a demolição do revestimento asfáltico, poderá ser empregada máquina 

fresadora ou, ainda, uma operação conjugada com rompedores hidráulicos.  

Pode-se considerar, também, a utilização de escavadeiras hidráulicas ou retro-

escavadeiras, com implementos adequados, para promover a quebra do concreto 

asfáltico e removê-lo em seguida. 

Após a separação do contato entre a parte que será removida e a que deve 

permanecer, poderão ser utilizados equipamentos de maior porte como pá carregadeira 

e/ou escavadeira hidráulica para facilitar os serviços de remoção. 

 

EXECUÇÃO 

Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar que sejam danificados os 

pavimentos ou outros elementos, adjacentes àquelas áreas onde haverá 

demolição/remoção. 

A espessura de demolição está definida nos projetos executivos. 

O material removido deve ser destinado ao bota-fora da obra. 

 

2.2.7.1.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO – PAVIMENTO FLEXÍVEL 

(DMT=2KM) 

 

OBJETIVO 

Todo o material proveniente da demolição deverá ser removido imediatamente 

para o local definido. O material de demolição será destinado a áreas de bota-fora 

cadastradas e licenciadas. 

Esta especificação fixa as condições de transporte dos materiais demolidos, 

conforme projeto. 

 

EQUIPAMENTOS 
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Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos 

adequados.  

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos serviços de transporte dos materiais 

de demolição, em especial, devem estar equipados com EPI apropriado. 

Para o transporte dos materiais de demolição poderá ser empregada caminhões 

basculantes.  

 

EXECUÇÃO 

O transporte deverá ser cuidadoso, de maneira a evitar que sejam despejados 

detritos nas áreas operacionais do aeroporto ou em vias públicas.  

O material removido deve ser destinado ao bota-fora da obra. 

 

2.2.7.2. PAVIMENTOS – ACESSO HANGARES E PAA EXISTENTE 

 

2.2.7.2.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

Especificação Técnica idem ao item 2.2.7.1.1. 

 

2.2.7.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO – PAVIMENTO FLEXÍVEL 

(DMT=2KM) 

 

Especificação Técnica idem ao item 2.2.7.2.2. 

 

2.2.7.3. PAVIMENTOS – PÁTIO AERONAVES EXIXSTENTE 

 

2.2.7.3.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

Especificação Técnica idem ao item 2.2.7.1.1. 

 

2.2.7.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO – PAVIMENTO FLEXÍVEL 

(DMT=2KM) 

 

Especificação Técnica idem ao item 2.2.7.2.2. 
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6.4. Demolições 

 

6.4.1. Edificações Existentes – Antiga SCI e Edificação próxima à torre d’água 

 

6.4.1.1. Demolição de edificação existente 

 

NORMAS 

ABNT – NB 18 - Obras de construção, demolição e reparos. 

ABNT - NBR 5682/77 - Contratação, execução e supervisão de demolições. 

 

DEFINIÇÃO 

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos 

materiais empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultando daí 

entulho, de obra, que poderá ser removido ou não, logo após a demolição, para os locais 

devidamente autorizados. 

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço 

existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados 

e guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertença a 

obra. 

Os serviços de “Demolição” ou “Retirada” são complementados pela “Remoção” 

que consiste no transporte do material até local de armazenamento na obra ou local de 

carga em veículo apropriado, para transporte para fora da obra. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Demolição de edificações existentes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de 

abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de 

escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 

normas e determinações das empresas concessionárias locais e repartições públicas 

competentes. 
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Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de serviços, deverão ser removidos 

vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis. 

Quando da demolição de um pavimento, deverão ser fechadas todas as aberturas 

existentes no piso imediatamente abaixo. 

As escadas deverão ser mantidas desimpedidas e livres para circulação de 

emergência, e somente serão demolidas à medida em que forem sendo removidos os 

elementos construtivos dos pavimentos superiores. 

Os elementos construtivos a serem demolidos não devem ser abandonados em 

posição que torne possível o seu desabamento devido a ações eventuais. 

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade 

de carga deste. 

 

EXECUÇÃO 

Em se tratando de construções com mais de um pavimento, a demolição ou 

retirada será iniciada pelo último. Não será iniciada a demolição ou retirada de serviço de 

qualquer pavimento antes de terminada a do pavimento imediatamente superior, e 

removido todo o entulho. 

O transporte será efetuado utilizando-se carros de mão e jericas, elevador de 

carga ou grua com caçambas apropriadas. 

 

APLICAÇÃO 

Conforme projeto. 

 

6.4.1.2. Transporte de material de demolição – edificação exitente (DMT=2km) 

 

OBJETIVO 

Todo o material proveniente da limpeza do terreno deverá ser removido 

imediatamente para o local definido. O material de limpeza do terreno será destinado a 

áreas de aterro licenciado cadastradas e licenciadas. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

O projeto será elaborado em conformidade com a seguinte norma: 

• RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 
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Deverá ser atendida a Norma citada, considerando sempre a última versão, ou 

respectiva substituta, além das complementares. 

 

EQUIPAMENTOS 

Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos 

adequados, entre eles caminhão basculante e outros. 

Os trabalhadores diretamente envolvidos nos serviços de transporte dos materiais 

de demolição, em especial, devem estar equipados com EPI apropriado, de acordo com 

a NR 6 - Equipamento de Proteção Individual. 

Para o transporte dos materiais de demolição poderá ser empregada caminhões 

basculantes.  

 

EXECUÇÃO 

O transporte deverá ser cuidadoso, de maneira a evitar que sejam despejados 

detritos nas áreas operacionais do aeroporto ou em vias públicas. 

O material removido deve ser destinado ao Aterro Licenciado da obra. 

 

6.4.2. Edificações Existentes – Hangar 1 e 5 e Edificações junto à SCI e TPS 

 

6.4.2.1. Demolição de edificação existente 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.4.1.1. 

 

6.4.2.2. Transporte de material de demolição – edificação exitente (DMT=2km) 

 

Especificação Técnica idem ao item 6.4.1.2. 
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III. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

Os critérios de medição dos serviços de Pavimentação do Lado Ar, consistem na 

execução, entrega e aceite dos eventos abaixo listados, devidamente ajustados com as 

condições operacionais do Aeroporto e definidos na Estrutura Analítica de Projeto (EAP), 

a serem apurados mensalmente, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

 

Item Descrição do Evento Critério de Medição 

2.2.7.1 

Demolição e transporte 
de material de 
pavimentos da 

Cabeceira 08, Área de 
Giro Antiga e Acesso 

SCI Antiga 

Será medido e pago o evento global de execução de 
demolição de pavimentos flexíveis da cabeceira 08, da 
área de giro antiga e acesso à SCI antiga, composto 
pelos serviços de demolição e transporte do material. 
Inclui os custos diretos e indiretos de todas as operações 
e equipamentos, encargos gerais, mão-de-obra e leis 
sociais, necessárias à completa execução dos serviços. 

2.2.7.2 

Demolição e transporte 
de material de 

pavimentos do Acesso 
hangares e PAA 

Existente 

Será medido e pago o evento global de execução de 
demolição de pavimentos flexíveis do acesso aos 
hangares e PAA existente, composto pelos serviços de 
demolição e transporte do material. Inclui os custos 
diretos e indiretos de todas as operações e 
equipamentos, encargos gerais, mão-de-obra e leis 
sociais, necessárias à completa execução dos serviços. 

2.2.7.3 

Demolição e transporte 
de material de 

pavimentos do Pátio 
Aeronaves Existente 

Será medido e pago o evento global de execução de 
demolição de pavimentos flexíveis do acesso ao pátio de 
aeronaves existente, composto pelos serviços de 
demolição e transporte do material. Inclui os custos 
diretos e indiretos de todas as operações e 
equipamentos, encargos gerais, mão-de-obra e leis 
sociais, necessárias à completa execução dos serviços. 

6.4.1 

Demolição e transporte 
de edificações 

existentes - Antiga SCI 
e Edificação próxima à 

torre d'água 

Será medido e pago o evento global de demolição e 
transporte de material de demolição de edificações 
existentes da antiga SCI e edificação próxima à torre 
d’água. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
obra e leis sociais, necessárias à completa execução dos 
serviços. 

6.4.2 

Demolição e transporte 
de edificações 

existentes - Hangar 1 e 
5 e Edificações Junto à 

SCI e TPS 

Será medido e pago o evento global de demolição e 
transporte de material de demolição de edificações 
existentes do Hangar 1 e 5 e edificações junto à SCI e 
TPS. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as 
operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-
obra e leis sociais, necessárias à completa execução dos 
serviços. 
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IV. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Especificações Técnicas Específicas de 

Demolições, é composto por 12 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 

a 12. 

 


