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QUANTIDADE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PPD

COR UNIDADE QUANTIDADE

PINTURA COR BRANCA M2 6.174,13

PINTURA COR AMARELA M2 288,42
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PAVIMENTO FLEXÍVEL

PINTURA DE COR BRANCA

PINTURA DE COR AMARELA

PAVIMENTO FLEXÍVEL (BAST-PAD CAB. 08)

ESCALA H  1: 750

PLANTA: PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

ESCALA H  1: 750

PLANTA: PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

ESCALA H  1: 750

PLANTA: PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

LOCAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TABELA DE COORDENADAS

1. TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. COMO REFERÊNCIA FORAM UTILIZADAS AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS:

- ANAC - RBAC Nº154 - EMD Nº6 - REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL

- ABNT - NBR-10855 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISTAS E PÁTIOS
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