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I. [bookmark: _Toc29561785]INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Prédio Unificado das KF’s (CUT), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município de Passo Fundo - RS.





























II. [bookmark: _Toc29561786]PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES


	ITEM
	DESCRIÇÃO COMPLETA
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	15
	PROJETO CUSTOMIZADO - P3b - PASSO FUNDO
	 
	

	15.1
	Prédio Unificado das KF's
	 
	

	15.1.1
	Infraestrutura
	 
	

	15.1.1.1
	Estacas - EVENTO 1
	 
	

	15.1.1.1.1
	Estacas Escavadas diâm. Variados
	m³
	28,80

	15.1.1.1.2
	Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas
	m³
	28,80

	15.1.1.1.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	657,00

	15.1.1.1.4
	Arrasamento das Estacas
	unid.
	29,00

	15.1.1.2
	Blocos de Fundação e Vigas Baldrame - EVENTO 2
	 
	

	15.1.1.2.1
	Escavação mecânica em solo
	m³
	120,09

	15.1.1.2.2
	Concreto magro
	m³
	2,03

	15.1.1.2.3
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	33,31

	15.1.1.2.4
	Forma em compensado resinado 
	m²
	234,35

	15.1.1.2.5
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	2.261,60

	15.1.1.2.6
	Reaterro em solo
	m³
	97,34

	15.1.2
	Supraestrutura - EVENTO 1
	 
	

	15.1.2.1
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	39,50

	15.1.2.2
	Forma em compensado resinado 
	m²
	469,05

	15.1.2.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	2.669,70

	15.1.2.4
	Escoramento para as lajes 
	m²
	235,20

	15.1.2.5
	Fornecimento e Instalação de Andaimes metálicos
	m³
	1.286,62















III. [bookmark: _Toc29561787]TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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