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I. [bookmark: _Toc29561785]INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Depósito de Resíduos (DR), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município de Passo Fundo - RS.





























II. [bookmark: _Toc29561786]PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

	ITEM
	DESCRIÇÃO COMPLETA
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	14
	TPS Padrão - P3b - PASSO FUNDO
	 
	

	14.21
	Depósito de Resíduos - EVENTO 1
	 
	

	14.21.1
	Supraestrutura
	 
	

	14.21.1.1
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	7,40

	14.21.1.2
	Forma em compensado resinado 
	m²
	12,00

	14.21.1.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	410,00




























III. [bookmark: _Toc29561787]TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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