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I. [bookmark: _Toc29561785]INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Terminal de Passageiros (TPS), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município de Passo Fundo - RS.





























II. [bookmark: _Toc29561786]PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

	ITEM
	DESCRIÇÃO COMPLETA
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	14
	TPS Padrão - P3b - PASSO FUNDO
	 
	

	14.2
	Infraestrutura
	 
	

	14.2.1
	Estacas - EVENTO 1
	 
	

	14.2.1.1
	Estacas Escavadas diâm. Variados
	m³
	120,80

	14.2.1.2
	Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas
	m³
	120,80

	14.2.1.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	9.427,00

	14.2.1.4
	Arrasamento das Estacas
	unid.
	121,00

	14.2.2
	Blocos de Fundação e Vigas de Baldrame - EVENTO 2
	 
	

	14.2.2.1
	Escavação mecânica em solo
	m³
	351,59

	14.2.2.2
	Concreto magro
	m³
	7,82

	14.2.2.3
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	105,02

	14.2.2.4
	Forma em compensado resinado 
	m²
	648,61

	14.2.2.5
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	7.595,00

	14.2.2.6
	Reaterro em solo
	m³
	268,95

	14.3
	Supraestrutura - EVENTO 1
	 
	

	14.3.1
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	41,90

	14.3.2
	Forma em compensado resinado 
	m²
	533,86

	14.3.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	3.835,00

	14.3.4
	Escoramento para as lajes 
	m²
	144,55

	14.3.5
	Instalação de Andaimes metálicos
	m³
	9.720,00

















III. [bookmark: _Toc29561787]TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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