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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Prédio 

Unificado das KF’s (CUT), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro 

Kurtz, no município de Passo Fundo - RS. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

15 PROJETO CUSTOMIZADO - P3b - PASSO FUNDO    

15.1 Prédio Unificado das KF's    

15.1.1 Infraestrutura    

15.1.1.1 Estacas - EVENTO 1    

15.1.1.1.1 Estacas Escavadas diâm. Variados m³ 28,80 

15.1.1.1.2 Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas m³ 28,80 

15.1.1.1.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 657,00 

15.1.1.1.4 Arrasamento das Estacas unid. 29,00 

15.1.1.2 Blocos de Fundação e Vigas Baldrame - EVENTO 2    

15.1.1.2.1 Escavação mecânica em solo m³ 120,09 

15.1.1.2.2 Concreto magro m³ 2,03 

15.1.1.2.3 Concreto fck 30,0 MPa m³ 33,31 

15.1.1.2.4 Forma em compensado resinado  m² 234,35 

15.1.1.2.5 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 2.261,60 

15.1.1.2.6 Reaterro em solo m³ 97,34 

15.1.2 Supraestrutura - EVENTO 1    

15.1.2.1 Concreto fck 30,0 MPa m³ 39,50 

15.1.2.2 Forma em compensado resinado  m² 469,05 

15.1.2.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 2.669,70 

15.1.2.4 Escoramento para as lajes  m² 235,20 

15.1.2.5 Fornecimento e Instalação de Andaimes metálicos m³ 1.286,62 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


