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I.  INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servi¢os e as quantidades previstas
para a disciplina de Fundagdes e Estruturas de Concreto Armado, da edificagédo
Terminal de Passageiros (TPS), referente a obra da reforma e ampliacdo do Aeroporto

Lauro Kurtz, no municipio de Passo Fundo - RS.
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[I.  PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

ITEM DESCRICAO COMPLETA UNIDADE | QUANTIDADE
4 PS Padréo - P3b - PASSO DO
14.2.1 |Estacas - EVENTO 1
14.2.1.1 | Estacas Escavadas diam. Variados m3 120,80
14.2.1.2 | Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas m3 120,80
14.2.1.3 | Fornecimento e armagé&o de aco CA-50/60 kg 9.427,00
14.2.1.4 | Arrasamento das Estacas unid. 121,00
14.2.2 |Blocos de Fundacéo e Vigas de Baldrame - EVENTO 2
14.2.2.1 | Escavagdo mecéanica em solo m3 351,59
14.2.2.2 | Concreto magro m3 7,82
14.2.2.3 | Concreto fck 30,0 MPa m3 105,02
14.2.2.4 | Forma em compensado resinado m?2 648,61
14.2.2.5 | Fornecimento e armacédo de ago CA-50/60 kg 7.595,00
14.2.2.6 | Reaterro em solo m3 268,95
14.3.1 | Concreto fck 30,0 MPa m3 41,90
14.3.2 | Forma em compensado resinado m? 533,86
14.3.3 | Fornecimento e armacéo de aco CA-50/60 kg 3.835,00
14.3.4 | Escoramento para as lajes m2 144,55
14.3.5 |Instala¢@o de Andaimes metélicos m3 9.720,00
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.  TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Planilha de Servicos e Quantidades, €

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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