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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação 

Depósito de Resíduos (DR), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro 

Kurtz, no município de Passo Fundo - RS. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

14 TPS Padrão - P3b - PASSO FUNDO    

14.21 Depósito de Resíduos - EVENTO 1    

14.21.1 Supraestrutura    

14.21.1.1 Concreto fck 30,0 MPa m³ 7,40 

14.21.1.2 Forma em compensado resinado  m² 12,00 

14.21.1.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 410,00 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


