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I. [bookmark: _Toc29561785]INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Guarita (GUA), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município de Passo Fundo - RS.





























II. [bookmark: _Toc29561786]PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

	ITEM
	DESCRIÇÃO COMPLETA
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	6
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	

	6.5
	Implantação da Guarita 
	 
	

	6.5.1
	Infraestrutura - EVENTO 1
	 
	

	6.5.1.1
	Estacas
	 
	

	6.5.1.1.1
	Estacas Escavadas diâm. Variados
	m³
	2,26

	6.5.1.1.2
	Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas
	m³
	2,26

	6.5.1.1.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	91,00

	6.5.1.2
	Blocos de Fundação e Vigas Baldrame
	 
	

	6.5.1.2.1
	Escavação mecânica em solo
	m³
	9,83

	6.5.1.2.2
	Concreto magro
	m³
	0,18

	6.5.1.2.3
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	1,55

	6.5.1.2.4
	Forma em compensado resinado 
	m²
	12,65

	6.5.1.2.5
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	98,36

	6.5.1.2.6
	Reaterro em solo
	m³
	8,13

	6.5.2
	Supraestrutura - EVENTO 2
	 
	

	6.5.2.1
	Concreto fck 30,0 MPa
	m³
	3,45

	6.5.2.2
	Forma em compensado resinado 
	m²
	27,47

	6.5.2.3
	Fornecimento e armação de aço CA-50/60
	kg
	303,64

	6.5.2.4
	Escoramento para as lajes 
	m²
	11,38


















III. [bookmark: _Toc29561787]TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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