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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Prédio 

EPTA, referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município de 

Passo Fundo - RS. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

15 PROJETO CUSTOMIZADO - P3b - PASSO FUNDO    

15.2 Prédio EPTA    

15.2.1 Supraestrutura - EVENTO 1    

15.2.1.1 Concreto fck 30,0 MPa m³ 3,72 

15.2.1.2 Forma em compensado resinado  m² 29,76 

15.2.1.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 297,60 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


