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I.  INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servi¢os e as quantidades previstas
para a disciplina de Fundagdes e Estruturas de Concreto Armado, da edificagao Guarita

(GUA), referente a obra da reforma e ampliagdo do Aeroporto Lauro Kurtz, no municipio
de Passo Fundo - RS.

AER-PFB-EST-PE-GUA-PSQ-R00.DOCX Pagina 4 de 6



Tracado & 572

Consércio Tragado-Engelétrica | Refoma e amplagio Asroporto de Passo Fundo

[I.  PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

ITEM DESCRICAO COMPLETA UNIDADE | QUANTIDADE
6 RVICOS COMP AR
O Pla aCalo da a a
6.5.1 Infraestrutura - EVENTO 1
6.5.1.1 |Estacas
6.5.1.1.1 | Estacas Escavadas diam. Variados m3 2,26
6.5.1.1.2 | Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas m3 2,26
6.5.1.1.3 | Fornecimento e armagéo de aco CA-50/60 kg 91,00
6.5.1.2 |Blocos de Fundacéo e Vigas Baldrame
6.5.1.2.1 | Escavagdo mecanica em solo m3 9,83
6.5.1.2.2 | Concreto magro m3 0,18
6.5.1.2.3 | Concreto fck 30,0 MPa m3 1,55
6.5.1.2.4 | Forma em compensado resinado m?2 12,65
6.5.1.2.5 | Fornecimento e armacao de aco CA-50/60 kg 98,36
6.5.1.2.6 | Reaterro em solo m3 8,13
6.5.2 Supraestrutura - EVENTO 2
6.5.2.1 | Concreto fck 30,0 MPa m3 3,45
6.5.2.2 | Forma em compensado resinado m?2 27,47
6.5.2.3 | Fornecimento e armacéo de aco CA-50/60 kg 303,64
6.5.2.4 | Escoramento para as lajes m2 11,38
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.  TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Planilha de Servicos e Quantidades, €

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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