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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação 

Terminal de Passageiros (TPS), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto 

Lauro Kurtz, no município de Passo Fundo - RS. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

14 TPS Padrão - P3b - PASSO FUNDO    

14.2 Infraestrutura    

14.2.1 Estacas - EVENTO 1    

14.2.1.1 Estacas Escavadas diâm. Variados m³ 120,80 

14.2.1.2 Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas m³ 120,80 

14.2.1.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 9.427,00 

14.2.1.4 Arrasamento das Estacas unid. 121,00 

14.2.2 Blocos de Fundação e Vigas de Baldrame - EVENTO 2    

14.2.2.1 Escavação mecânica em solo m³ 351,59 

14.2.2.2 Concreto magro m³ 7,82 

14.2.2.3 Concreto fck 30,0 MPa m³ 105,02 

14.2.2.4 Forma em compensado resinado  m² 648,61 

14.2.2.5 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 7.595,00 

14.2.2.6 Reaterro em solo m³ 268,95 

14.3 Supraestrutura - EVENTO 1    

14.3.1 Concreto fck 30,0 MPa m³ 41,90 

14.3.2 Forma em compensado resinado  m² 533,86 

14.3.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 3.835,00 

14.3.4 Escoramento para as lajes  m² 144,55 

14.3.5 Instalação de Andaimes metálicos m³ 9.720,00 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


