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Conséreio

I.  INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servi¢os e as quantidades previstas
para a disciplina de Fundac®fes e Estruturas de Concreto Armado, da edificacdo Prédio
Unificado das KF’s (CUT), referente a obra da reforma e ampliacdo do Aeroporto Lauro

Kurtz, no municipio de Passo Fundo - RS.
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Conséreio Tragad

[I.  PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO COMPLETA UNIDADE | QUANTIDADE

PROJETO CUSTOMIZADO - P3b - PASSO FUNDO

Prédio Unificado das KF's

15.1.1 | Infraestrutura
15.1.1.1 |Estacas - EVENTO 1
15.1.1.1.1 | Estacas Escavadas diam. Variados m3 28,80
15.1.1.1.2 | Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas m3 28,80
15.1.1.1.3 | Fornecimento e armacao de aco CA-50/60 kg 657,00
15.1.1.1.4 | Arrasamento das Estacas unid. 29,00
15.1.1.2 |Blocos de Fundagédo e Vigas Baldrame - EVENTO 2
15.1.1.2.1 | Escavagédo mecanica em solo m3 120,09
15.1.1.2.2 | Concreto magro m3 2,03
15.1.1.2.3 | Concreto fck 30,0 MPa m3 33,31
15.1.1.2.4 | Forma em compensado resinado m?2 234,35
15.1.1.2.5 | Fornecimento e armacao de aco CA-50/60 kg 2.261,60
15.1.1.2.6 | Reaterro em solo m3 97,34
15.1.2 | Supraestrutura - EVENTO 1
15.1.2.1 | Concreto fck 30,0 MPa m3 39,50
15.1.2.2 | Forma em compensado resinado m? 469,05
15.1.2.3 | Fornecimento e armacgéo de aco CA-50/60 kg 2.669,70
15.1.2.4 | Escoramento para as lajes mz 235,20
15.1.2.5 | Fornecimento e Instala¢éo de Andaimes metalicos m3 1.286,62
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Conséreio

.  TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Planilha de Servigos e Quantidades, é

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.
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