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I. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas 

para a disciplina de Fundações e Estruturas de Concreto Armado, da edificação Guarita 

(GUA), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município 

de Passo Fundo - RS. 
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II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

 

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA UNIDADE QUANTIDADE 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    

6.5 Implantação da Guarita     

6.5.1 Infraestrutura - EVENTO 1    

6.5.1.1 Estacas    

6.5.1.1.1 Estacas Escavadas diâm. Variados m³ 2,26 

6.5.1.1.2 Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas m³ 2,26 

6.5.1.1.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 91,00 

6.5.1.2 Blocos de Fundação e Vigas Baldrame    

6.5.1.2.1 Escavação mecânica em solo m³ 9,83 

6.5.1.2.2 Concreto magro m³ 0,18 

6.5.1.2.3 Concreto fck 30,0 MPa m³ 1,55 

6.5.1.2.4 Forma em compensado resinado  m² 12,65 

6.5.1.2.5 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 98,36 

6.5.1.2.6 Reaterro em solo m³ 8,13 

6.5.2 Supraestrutura - EVENTO 2    

6.5.2.1 Concreto fck 30,0 MPa m³ 3,45 

6.5.2.2 Forma em compensado resinado  m² 27,47 

6.5.2.3 Fornecimento e armação de aço CA-50/60 kg 303,64 

6.5.2.4 Escoramento para as lajes  m² 11,38 
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III. TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente relatório, denominado Planilha de Serviços e Quantidades, é 

composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6. 

 


