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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente memorial descritivo contempla os serviços necessários para execução da 

rede de Coleta e Destinação de Águas Pluviais do Estacionamento e das Ruas de Acesso 

ao Empreendimento Terminal de Passageiros (TPS), especificando e complementando o 

projeto para o perfeito entendimento da obra. 

Os dados fornecidos pelo construtor e ainda o trabalho conjunto com arquitetura e 

estrutura e projetos existentes de infraestrutura foram parâmetros utilizados para confecção 

deste projeto. 

As marcas de fabricantes citadas neste memorial servem de referência para 

orçamento e compra de materiais. Qualquer alteração nos materiais e ou fornecedores 

devem possuir equivalência técnica e toda alteração em projeto deverão ser previamente 

aprovadas pela Proprietária do Projeto. 

Os serviços devem seguir a bons padrões de execução e acabamento, bem como 

incluir a limpeza periódica da obra, bota fora, aluguel de equipamentos, equipamentos de 

segurança, testes de estanqueidade e assentamento das tubulações. 

1.1 Normas e Especificações 

 

O projeto atendeu aos requisitos das seguintes normas: 

• NBR 8890:2020 Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e 

esgoto sanitário – Requisitos e métodos de ensaios 

• NBR 15645:2020 Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-

moldados em concreto 

• NBR 12266:1992 Projeto e execução de valas para assentamento de 

tubulação de  água, esgoto ou drenagem urbana - Procedimento 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Generalidades 

 

O Projeto Executivo dos Sistemas Prediais de águas pluviais foi desenvolvido 

rigorosamente dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

obedecendo às disposições legais, além dos documentos de referencia da Infraero. 

O Projeto foi desenvolvido em coordenação com as demais disciplinas, 

apresentando perfeita harmonia entre todas as exigências técnico-econômicas envolvidas, 

em particular no que tange as mútuas interferências.  

Dessa maneira, o Projeto elaborado deverá ser rigorosamente obedecido pela 

empresa executora das instalações em todos os seus detalhes, conforme as exigências do 

presente Memorial e das informações constantes nas peças gráficas anexas. 

 Se durante a execução dos serviços ocorrerem modificações ou se apresentarem 

soluções e detalhes mais adequados aos do presente Projeto, competirá ao Executante 

elaborar o Projeto das partes modificadas e sendo de sua responsabilidade as 

modificações.  

O executante atualizará as plantas à medida que os serviços forem executados, 

cabendo-lhe entregar ao final da obra, um jogo completo de plantas e detalhes das 

instalações como concluída. 

As recomendações e especificações constantes deste Memorial referem-se apenas 

às exigências, nem sempre claramente constantes de normas específicas, não eximindo o 

executante das instalações hidráulicas do conhecimento e obediência a todas as normas 

da ABNT, Decretos e Regulamentos das Concessionárias pertinentes ao Sistema. 

O projetista coloca-se à inteira disposição da Executante, a qualquer momento, para 

dirimir dúvidas ou esclarecer quaisquer detalhes do Projeto, não sendo aceitas 

interpretações que agridam o bom senso ou em desacordo com as considerações acima 

citadas.  
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3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

 

O empreendimento compreende a construção do Estacionamento e Ruas de Acesso ao 

Novo Terminal de Passageiros (TPS), Central de Utilidades e Subestação (CUT/KF), 

Depósito de Resíduos e Guarita. Para estes prédios, o sistema de águas pluviais foi 

dimensionado considerando como destino a tubulação que percorre o estacionamento de 

veículos na fachada do TPS e a tubulação paralela a via de serviço que atende ao pátio de 

aeronaves. Já, a drenagem pluvial do Estacionamento e das Ruas de Acesso percorrerão 

nas proximidades dos bordos do pavimento e sob o passeio público. 

4. SISTEMAS 

Constam em projeto os seguintes sistemas: 

➢ Águas Pluviais. 

4.1 Critérios de dimensionamento 

Para o dimensionamento do sistema de coleta e destinação das águas pluviais das 

áreas de estacionamento e ruas de acesso, foi utilizado o Método Racional para 

dimensionamento hidráulico. O método racional é largamente utilizado na determinação da 

vazão máxima de projeto para bacias pequenas (< 2 km2). Os princípios básicos dessa 

metodologia são: 

• a duração da precipitação máxima de projeto é igual ao tempo de concentração da 

bacia. Admite-se que a bacia é pequena para que essa condição aconteça, pois a 

duração é inversamente proporcional à intensidade. 

• adota um coeficiente único de perdas, denominado C, estimado com base nas 

características da bacia. 

• não avalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões. 

 

A equação do modelo é definida por: 

 

Qmáx = 0,278 . C . Imáx . A 

 

onde: 

Qmáx = vazão máxima (em m3/s) 
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C = coeficiente de escoamento médio superficial ponderado 

Imáx = máxima intensidade da precipitação (em mm/h) 

A = área da bacia contribuinte (em ha) 

 

Os parâmetros básicos utilizados para o dimensionamento das galerias será efetuado 

para um período de recorrência de 5 anos. O coeficiente de homogeneização de unidades 

utilizado na fórmula será igual a 0,278. O coeficiente de run-off utilizado foi 0,25 que deriva 

de uma região com bacias planas ou levemente onduladas, não expostas a fortes 

inundações. A intensidade média máxima, em mm/h, foi obtido de sites especializados e 

representa 144 mm/h num tempo de recorrência de 5 anos. A área da bacia de contribuição 

variaram de 1,5 ha a 2,0 ha. 

4.2 Planilhas de cálculo 

Utilizaram-se para isso de planilhas eletrônicas desenvolvidas em Excel para 

verificação das vazões em cada trecho, de modo a atender as vazões de projeto. As 

planilhas foram elaboradas pelo responsável técnico pelo presente projeto. 

A capacidade de escoamento das tubulações projetadas, bem como as cotas das 

bocas de lobo foram verificadas através de planilhas eletrônicas de cálculo que consideram 

a inclinação da tubulação, diâmetros de projeto e vazões de cálculo. Apresenta-se abaixo 

as planilhas de verificações das capacidades de escoamento do sistema de coleta 

horizontal das águas pluviais, considerando como premissa uma tensão trativa mínima igual 

a 1,0. 

 

 

CÁLCULO DAS VAZÕES - INICIO DE PLANO CÁLCULO DAS VAZÕES - FIM DE PLANO

Rede = 372,00        m Rede = 372,00        m

Q i = 15,012        l/s Q f = 20,016        l/s

marcha = 0,04035      l/s.m marcha = 0,05381      l/s.m

Método Racional Método Racional

Q = K.C.I.A Q = K.C.I.A

K = 0,278 K = 0,278

C = 0,25 C = 0,25

I = 144 mm/h I = 144 mm/h

A = 1,5 ha A = 2 ha 
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A seguir, apresentam-se as planilhas de cálculo demonstrando que as tubulações 

projetadas são suficientes para absorver as águas pluviais das áreas do Estacionamento e 

das Ruas de Acesso ao Empreendimento Terminal de Passageiros do Aeroporto de Passo 

Fundo/RS. 

 

 

BL COTA TOPO

1 727,555

2 726,910

3 726,194

4 726,120

5 726,100

6 726,100

7 725,955

8 726,167

9 726,100

10 726,100

11 726,099

12 726,021

13 726,021

14 726,294

15 726,079

16 725,919

17 725,921

18 725,538

19 725,739

TPS1 726,195

TPS2 726,334

CAP1a 726,050

DISSIPADOR 726,004

COTA TERRENO
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