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|.  INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo relacionar os servi¢os e as quantidades previstas
para a disciplina de Drenagem de Aguas Pluviais, referente a obra da reforma e ampliacio

do aeroporto de Passo Fundo / RS.
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Il. PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
TPS Padréo - P3b - PASSO FUNDO

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

149.1 TUBO PS1 @400mm m 264,00
14.9.2 TUBO PA1 @400mm m 59,00
14.9.3 TUBO PA1 @500mm m 19,00
149.4 TUBO PS1 @600mm m 14,00
14.9.5 TUBO PA1 @600mm m 7,00
14.9.6 TUBO PS1 @800mm m 58,00
14.9.7 TUBO PA1 @800mm m 24,00
14.9.8 TUBO PA1 @1500mm m 58,00
14.9.9 BOCA DE LOBO SIMPLES 400mm UN 10,00
14.9.10 BOCA DE LOBO DUPLA 400mm UN 1,00
14.9.11 BOCA DE LOBO DUPLA 600mm UN 1,00
14.9.12 CAIXA DE PASSAGEM 800mm UN 1,00
14.9.13 BOCA DE LOBO DUPLA 800mm UN 2,00
14.9.14 BOCA DE LOBO SIMPLES 600mm UN 3,00
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. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Planilha de Servicos e Quantidades da
Disciplina de Instalacdo de Aguas Pluviais, € composto por 6 folhas, incluindo esta,

numeradas sequencialmente de 1 a 6.

Passo Fundo, Fevereiro de 2021.
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