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l. OBJETO

As seguintes especificagcfes técnicas tém por objetivo estabelecer os procedimentos
que serdo adotados na execucdo do Projeto Drenagem de Aguas Pluvias do
estacionamento da obra de Restauracdo e Ampliacdo do Aeroporto de Passo Fundo — RS.

Os servigcos deverédo ser realizados obedecendo estritamente e integralmente os
projetos fornecidos pelo contratante, a fim de que sejam respeitados 0s objetivos e
conceitos de Engenharia considerados, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou
econdémicos.

Entende-se, como projeto: os desenhos, as especificacbes técnicas, as planilhas de
servigos, 0s memoriais descritivos, as memoarias de célculo e outros documentos afins, que

indicam como 0s servicos e obras devem ser executados.
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ll. DRENAGEM ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

1. BUEIROS

CAVA DE FUNDACAO DE BUEIROS

a) A escavacao deve ser feita de acordo com o alinhamento e cotas indicadas no
projeto.

b) cuidado especial serd observado para que a resisténcia do terreno seja 0 mais
uniforme possivel em toda a extensao do bueiro, a fim de serem evitadas trincas produzidas

por recalques diferenciais.

BUEIROS

a) os tubos de concreto deveréo ser do tipo e dimensdes indicados no projeto, junta
tipo macho e fémea, obedecendo as exigéncias da ABNT.

b) os bercos onde serdo assentados os bueiros tubulares de concreto serédo de
concreto ciclépico;

c) sobre leitos de fundacdo ndo rochosos seréa exigida, antes da execuc¢ao do bergo
de concreto ciclopico, a colocacdo de uma camada de pedra jogada ou arrumada com
espessura minima de 0,10m;

d) os tubos de concreto deveréo ser cuidadosamente alinhados e rejuntados com

argamassa de cimento e areia trago 1:4;

e) o reaterro das cavas de fundacédo de bueiros, até a altura original do terreno, e/ou
até a altura do greide.Todo o material usado no reaterro sera de qualidade aceitavel.

f) execucéo das bocas de montante e jusante;

g) concluidas as bocas, deverdo ser verificadas as condi¢cdes de canalizacdo a

montante e jusante da obra.

CONTROLE

O controle tecnoldgico do concreto empregado nos bercos e bocas sera realizado
pelo rompimento de corpos de prova a compressao simples, aos 7 e 28 dias de idade, de

acordo com o prescrito nas normas da ABNT para controle assistematico.
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O controle geométrico consistira na conferéncia, por métodos correntes, do
alinhamento, esconsidades, declividades, comprimentos e cotas dos bueiros executados e

respectivas bocas.

2. DISSIPADORES DE ENERGIA

MATERIAIS

Todos os materiais utilizados deverdo atender integralmente as Especificacfes
correspondentes adotadas da ABNT.

O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia caracteristica a compressao
indicada em projeto e devera ser preparado de acordo com 0 prescrito nas normas da
ABNT.

A pedra-de-méao utilizada devera ser originaria de rocha sa e estavel, apresentando
0S mesmos requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada destinada a confeccao de

concreto.

EXECUCAO

Os dissipadores de energia serdo moldados "in loco", constituido por caixa de
concreto preenchida com alvenaria de pedra argamassada. As etapas executivas a serem

obedecidas séo as seguintes:

a) escavacdo do terreno de forma a proporcionar a conformacdo prevista no
projetotipo adotado;

b) compactacéo da superficie resultante da escavacgéo e posterior saturagdo com
agua;

C) instalagdo das formas laterais;

d) langcamento do concreto destinado a caixa e vibragdo manual ou mecénica;

e) retirada das formas, ap6s cura do concreto;

f) preenchimento da caixa com pedra-de-mao argamassada. Previamente, espalhar
sobre o concreto da caixa uma camada de argamassa de rejuntamento cimento-areia, trago

1:4, com espessura de 5cm;

Pagina 6 de 12



Tracado &£23

Canssrelo Tragad Consorcio Tragado-Engelétrica

g) complementacao de eventuais espacos laterais, decorrentes da instalacéo de

formas, com solo local fortemente compactado.

Recomendacdes gerais

a) o nivel das saidas d'dgua devera se dar no mesmo nivel do terreno;

b) se possivel evitar escavacfes que excedam as dimensfes do dissipador de
energia e requeiram complementacdo com solo local compactado, gerando possiveis
pontos de erosao;

c) especial atencdo devera ser dada a conexdo das saidas dos dispositivos com 0s
dissipadores de energia, de forma a evitar pontos fracos ou de infiltracdo de agua.

CONTROLE

O controle tecnolégico do concreto, quando este for utilizado, seréa realizado pelo
rompimento de corpos de prova a compressao simples, aos 7 e 28 dias de idade, de acordo
com as normas para controle assistematico.

O controle geométrico consistird de medidas a trena das dimensdes externas dos

dissipadores de energia.

3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

GENERALIDADES

MATERIAL

Em todos os casos, 0 concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o
prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

Para revestimento interno das bocas-de-lobo sera utilizada argamassa cimento-
areia, traco 1:4.

A composicdo das paredes das bocas-de-lobo sera feita com alvenaria de tijolos
macicos requeimados de categoria "C", atendendo ao disposto na norma NBR 7170 da
ABNT.
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Os tubos de concreto a serem empregados serdo do tipo de encaixe macho e fémea,
devendo atender as prescrigbes contidas na NBR 9794 da ABNT - "Tubo de Concreto
Armado de Sec&o Circular para Aguas Pluviais". A classe de tubo esta indicada em projeto.

Os tubos deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, traco 1:4.

EXECUCAO

Bocas-de-Lobo

As bocas-de-lobo sdo dispositivos a serem executados junto aos meios-fios ou
meios-fios com sarjetas, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais
e conduzilas a rede condutora. Na dependéncia da vazdo de chegada ao ponto de coleta
d'agua poderéo ser executadas bocas-de-lobo simples ou duplas, conforme projeto, sendo
as etapas executivas a seguir descritas aplicaveis a ambas:

a) escavacao e remocao do material existente, de forma a comportar a boca-de-lobo
prevista;

b) compactacao da superficie resultante no fundo da escavacao, posterior saturacao
com agua e execucao de base de concreto simples com 10cm de espessura;

c) execucao das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa
cimento-areia, traco 1:4, conectando a boca-de-lobo a rede condutora e ajustando o(s)
tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejunte com a mesma
argamassa,

d) execucédo da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes
internas com argamassa cimento-areia, traco 1:4;

e) instalacdo do meio-fio e da tampa de concreto;

Caixas de ligacao e passagem

As caixas de ligagdo e passagem sdo os dispositivos auxiliares implantados nas
redes de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligagdo das bocas-de-lobo a rede coletora e
permitir as mudancas de declividade dos coletores. Poderdo ser executadas sem
dispositivos internos de queda ou com queda interna conforme projeto. O processo basico

envolve as seguintes etapas:
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a) a escavacao necessaria a implantacdo das caixas de ligacdo e passagem sera
parte integrante da escavacao das valas da rede coletora;

b) compactacédo da superficie de apoio da caixa de ligacao e passagem;

c) instalacdo das formas das paredes da caixa, e dos tubos da rede coletora e/ou da

conexao a boca-de-lobo;

d) concretagem do fundo, sucedida da concretagem das paredes da caixa, com a
consequente vibragao do concreto;

e) retirada das formas;

f) pré-moldagem da tampa de concreto e instalacdo da mesma sobre a caixa.

CONTROLE

Controle geométrico e de acabamento

O controle geométrico consistira:

a) na conferéncia, por processos topograficos correntes, dos alinhamentos,
declividades e dimensdes transversais das valas executadas;

b) na verificagdo das medidas externas das bocas-de-lobo, caixas de ligagéo,
passagens e pocos de visita executados.

4.2. Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico do concreto, quando este for utilizado, sera realizado pelo

rompimento de corpos de prova a compressao simples, aos 7 e 28 dias de idade, de acordo

com as normas para controle assistematico.
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CRITERIOS DE MEDICAO

Os critérios de medic&o dos servicos de instalagbes hidrossanitarias de Esgoto e Aguas

Pluviais dos prédios do Terminal de Passageiros, Guarita, Depdésito de Residuos e Prédio

Unificado das KF’S, consistem na execug¢ao, entrega e aceite dos eventos abaixo listados,

devidamente ajustados com as condicbes operacionais do Aeroporto e definidos na

Estrutura Analitica de Projeto (EAP), a serem apurados mensalmente, conforme

Cronograma Fisico-Financeiro.

Iltem Descricdo Evento Critério de Medicéo
Servigcos . . ~ .
Serd medido e pago o evento global de execucdo de Servicos
Complementares - . < ; N
~ Complementares da Guarita, o qual engloba a execucéo das instalacdes
Instalacbes . L A : i
6.5.6 Hidrossanitarias — de de esgoto e aguas pluviais desta edificagdo. Inclui os custos diretos e
" - indiretos de todas as operacfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
Esgoto e Aguas Pluviais de-ob lei - PN | 50 d .
_ Guarita e-obra e leis sociais, necesséarias a completa execucdo dos servigos.
Serd medido e pago a execucdo das instalacdes de esgoto e aguas
pluviais do Terminal de Passageiros (TPS) em dois eventos globais, sendo
14.9 InstalacGes de Esgoto e | cada evento proporcionalmente referente a metade do item total de
’ Aguas Pluviais — TPS intala¢Bes hidrossanitarias. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacgles e equipamentos, encargos gerais, médo-de-obra e leis sociais,
necessdrias a completa execucado dos servicos.
- . Sera medido e pago o evento global de execucdo da edificacdo do
Depésito de Residuos - . : 4 . 7
~ Deposito de Residuos (DR), englobando a execucéo das instalagbes de
Instalacbes ! S : : -
14.21 Hidrossanitarias — esgoto e aguas pluviais. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
p . operacgles e equipamentos, encargos gerais, médo-de-obra e leis sociais,
Esgoto e Aguas Pluviais PN ~ X
necessarias a completa execucao dos servicos.
Servigcos Sera medido e pago o evento global de execugdo de Servigcos
Complementares - Complementares do Prédio Unificado, o qual engloba a execucdo das
15.1.6 InstalacBes instalacdes de esgoto e aguas pluviais desta edificagdo. Inclui os custos

Hidrossanitarias —
Esgoto e Aguas Pluviais
- CUT

diretos e indiretos de todas as operagBes e equipamentos, encargos
gerais, mao-de-obra e leis sociais, necesséarias a completa execucao dos
Servigos.
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IV. CONSIDERACOES FINAIS

As estruturas discriminadas e apresentadas no presente memorial denominado
Especificacbes Técnicas e os projetos detalhados, seguem rigorosamente as normativas
vigentes no que tange ao projeto de drenagem pluvial. Quaisquer modificacbes ou
alteracOes a serem realizadas deverao ser objeto de consulta e aprovagéao formal e por

escrito do projetista responsavel.
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V. TERMO DE ENCERRAMENTO
O presente memorial, denominado Memorial de Especificacbes Técnicas
Especificas de Aguas Pluviais, é composto por 12 folhas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente de 1 a 12.

Passo Fundo, Fevereiro de 2021.
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